



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372521182

Email: achizitiicjmh@gmail.ro

Nr. 9502, 08.07.2020

**Invitație de participare
pentru achiziția de servicii de acordare
CREDIT DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG ÎN VALOARE DE 54.518.019,11 LEI PENTRU
FINANȚAREA LUCRĂRILOR LA UNELE OBIECTIVE DE INVESTIȚII**

Autoritate contractantă	Județul Mehedinți (Consiliul Județean)
Adresa	Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
Persoana de contact	Consilier achiziții publice Rădulescu Florin-Ciprian
Telefon / email	0372 521 137 / achizitiicjmh@gmail.com
Denumire contract	Credit de investiții pe termen lung în valoare de 54.518.019,11 lei pentru finanțarea lucrărilor la unele obiective de investiții.
Descriere obiect contract	Finanțarea cheltuielilor neeligibile pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în implementare.
Modalitate de finanțare și plată	Bugetul local: venituri proprii conform art. 62 alin (1) coroborat cu art. 5 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Cod CPV	66113000-5 Servicii de acordare de credit (Rev.2)
Procedura aplicată	Selecție de oferte, conform prevederilor Normelor procedurale adoptate de autoritatea contractanta, pentru aplicarea prevederilor art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016.
Împărțire în loturi	NU
Vor fi acceptate variante (oferte alternative)	NU
Valoare estimată	76.267.199,33 lei (TVA-ul nu este aplicabil)
Actualizare valoare contract	Se va face potrivit indicelui de referință ROBOR la 3 luni (3M) pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară, stabilit de către Banca Națională a României, în conformitate cu rolul său de reglementare, autorizare și supraveghere prudențială a instituțiilor de credit.
Durata contractului	180 luni de la data semnării contractului Contractul se va încheia numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
Legislația aplicabilă	a) Norme procedurale adoptate de autoritatea contractantă pentru atribuirea contractului; b) În măsura în care nu contravin prevederilor Normelor procedurale, acestea se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; c) OUG nr. 64/2007 privind datoria publică locală, cu modificările și completările ulterioare, d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372521182

Email: achizitiicjmh@gmail.ro

	<p>modificările și completările ulterioare;</p> <p>e) OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.</p>
Clarificări	<p>Persoanele interesate pot obține clarificări referitoare la documentația de achiziție prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: achizitiicjmh@gmail.com</p> <p>Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Autoritatea Contractanta va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare, cu cel puțin 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi postate pe site-ul Consiliului Județean Mehedinți: www.cjmehedinti.ro, secțiunea Informații publice - Achiziții publice.</p>
Limba de redactare a ofertei	Română
Perioada de valabilitate a ofertei	90 de zile
Data și ora limită de depunere a ofertei	Conform Invitației de participare publicată în SICAP și pe site-ul Consiliului Județean Mehedinți: www.cjmehedinti.ro , secțiunea Informații publice - Achiziții publice.
Adresa la care se depune/trimitte oferta	Registratura Autorității Contractante: Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE	
A. Motive de excludere a ofertantului	
A.1. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, completată în conformitate cu Formularele nr. 2, 3, 4 prezentate în original.	Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din prezenta procedură.
A.2. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, completată în conformitate cu Formularul nr.5,	Încadrarea în una din situațiile prevăzute în cadrul Capitolului II, Secțiunea a 4-a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din prezenta procedură.



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372521182

Email: achizitiicjmh@gmail.ro

<p>prezentat în original.</p> <p>Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire:</p> <p>Georgescu Aladin Gigi - Presedinte, Nanciu Renatta - Vicepresedinte, Ionica Negru-vicepresedinte, Mednyanszky Stefan Ladislau -Secretarul Judetului, Vijulie Loredana – Director Executiv Direcția Buget-Finanțe, Achiziții Publice, Popescu Daniela Silvia -Director Executiv Directia Economica, Draghia Daniela - Director Executiv Directia Tehnica, Tranca Silvia Iuliana – Director Executiv Directia Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism, Doriana-Naziana Ianculescu - Director Executiv, Directia Juridica, Administratie Publica Locala, Constantin-Alin Isuf-Director Executiv, Direcția Resurse Umane, Administrativ, Informatică și Administrare Portal</p>	
<p>B. Capacitatea ofertantului</p>	
<p>B.1. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN al ofertantului, completată în conformitate cu Formularul nr.6 (punctul 1), prezentat în original.</p>	<p>Ofertantul trebuie să menționeze codul CAEN (sau echivalent) care îi permit să presteze serviciile care fac obiectul achiziției publice.</p>
<p>B.2. Autorizație de funcționare de la BNR, în conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (copie conformă cu originalul)</p>	<p>Ofertantul trebuie să prezinte autorizația de funcționare.</p> <p>Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată și legalizată în limba română.</p>



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372521182

Email: achizitiicjmh@gmail.ro

<p>Persoane juridice străine</p> <p>Un document echivalent al autorizației de funcționare emisă de BNR, emis de un organism din țara în care acesta este rezident (copie conforma cu originalul)</p>	
<p>B.3. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul a mai prestat servicii similare în ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019), completată în conformitate cu Formularul nr.6 (punctul 2), prezentat în original.</p>	<p>Candidatul va completa în Formularul 6 cel puțin 1 serviciu de acordare de credit acordat în ultimii 3 ani, precizând beneficiarul împrumutului și valoarea acestuia, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.</p> <p>Numărul de ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Candidatul înființat de mai puțin de 3 ani, va prezenta lista principalelor servicii de acordare de credite prestate de la înființare.</p>
<p>B.4. Declarație pe propria răspundere privind partea / părțile din contract care sunt îndeplinite de fiecare asociat și acordul de asociere Formular nr.7 (dacă este cazul, original).</p>	<p>În situația în care doi sau mai mulți ofertanți se asociază în vederea depunerii unei oferte, Liderul asocierii va completa și depune o Declarație pe propria răspundere în care va preciza:</p> <ul style="list-style-type: none">- partea/părțile din contract pe care urmează să o/le realizeze fiecare asociat; <p>și</p> <ul style="list-style-type: none">- datele de recunoaștere ale fiecărui asociat; <p>Totodată se va prezenta și acordul de asociere.</p> <p><i>Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată și legalizată în limba română</i></p>
<p>B.5. Declarație pe propria răspundere privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți sau acordul de subcontractare Formular nr.8 (dacă este cazul, original).</p>	<p>În situația în care ofertantul va subcontracta părți din contractul de servicii, acesta are obligația să completeze o Declarație pe propria răspundere în care va preciza:</p> <ul style="list-style-type: none">- partea/părțile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze; <p>și</p> <ul style="list-style-type: none">- datele de recunoaștere a subcontractanților propuși; <p>Sau acordul de subcontractare.</p> <p><i>Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată și legalizată în limba română</i></p>
<p>Toți asociații, subcontractanții și/sau terții susținători (după caz) vor completa și depune Formularele 2, 3, 4, 5, 6 împreună cu copia autorizației de funcționare (dacă este cazul).</p>	
<p>Un operator economic are dreptul ca în cadrul procedurii de achiziție să depună o singură ofertă individuală sau să participe în cadrul unei singure asocieri care depune o ofertă bancară.</p>	
<p>CRITERIUL DE ATRIBUIRE</p>	



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372521182

Email: achizitiicjmh@gmail.ro

<p>Prețul cel mai scăzut</p> <p>Cuprinde costul creditului plus dobânda, taxele și comisioanele percepute de instituția financiară până la finalizarea creditului.</p>	
<p>Modul de prezentare a propunerii tehnice</p>	<p>Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor ce urmează a fi prestate cu cerințele prevăzute în Documentația de atribuire.</p> <p>Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței cu specificațiile din Documentația de atribuire.</p> <p>Persoanele juridice străine care nu operează servicii de acordare de credit în mod direct pe piața românească au obligația să indice în cadrul ofertei tehnice banca corespondentă prin intermediul căreia se vor derula operațiunile specifice contractului și să menționeze în formularul de ofertă toate costurile asociate, dacă acestea există.</p>
<p>Modul de prezentare a propunerii financiare</p>	<p>Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul procedurii de achiziție publică.</p> <p>Ofertantul trebuie să prezinte:</p> <p>a) formularul de ofertă conform Formular 1 și Anexa 1 la Formularul 1, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare;</p> <p>b) un exemplar din proiectul contractului de credit propus. Un exemplar al condițiilor generale de afaceri, după caz. Autoritatea contractantă poate solicita operatorilor economici, pe parcursul procedurii, să depună orice document de natură contractuală pe care autoritatea îl apreciază relevant pentru derularea viitorului contract.</p> <p>Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în așa fel încât să cuprindă toate elementele de formare a prețului final.</p> <p>În situația în care clauzele inserate de ofertant în contractul de servicii sunt dezavantajoase autorității contractante și ofertantul nu agreează în cadrul negocierilor modificarea acestora, oferta respectivă va fi considerată neconformă și va fi respinsă.</p> <p>c) Se va prezenta un grafic ce va reprezenta o simulare a creditului în funcție de perioada de creditare, valoarea creditului, comisioane și dobândă.</p> <p>Notă: La data depunerii ofertei se va depune propunerea financiară preliminară (Formular 1 și Anexa 1 la Formular 1). Propunerea financiară finală se va depune în urma negocierilor.</p>



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372521182

Email: achizitiicjmh@gmail.ro

Modul de prezentare a ofertei

Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară preliminară vor fi prezentate în cadrul unui singur plic sigilat.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractantă până la data și ora limită pentru depunere, stabilită în anunțul de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate, șampilate și semnate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul legal, atunci se va prezenta în acest sens o împuternicire, în original. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare.

Plicul sigilat conținând oferta în original va fi marcat după cum urmează:

JUDEȚUL MEHEDINȚI (CONSILIUL JUDEȚEAN)

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți Ofertă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect

Credit de investiții pe termen lung în valoare de lei pentru realizarea unor obiective de investiții de interes județean.

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE

DATA: ORA:

(data și ora menționate în Anunțul publicat în SICAP)

Informații privind documentele care însoțesc oferta: într-o folie de plastic transparentă, atașate exterior plicului de ofertă (menționat mai sus) se vor regăsi următoarele:

- Scrisoare de înaintare



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372521182

Email: achizitiicmh@gmail.ro

- Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la ședința de deschidere a ofertelor, însoțită de copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează din partea acestora nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

ALTE INFORMAȚII

Atribuirea contractului de achiziție publică se va realiza în urma aplicării prezentei proceduri de selecție de oferte, după cum urmează:

A. Etapa I - Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor:

- a) Publicarea în SEAP la secțiunea Publicitate anunțuri, pe site-ul Consiliului Județean Mehedinți sau la avizierul autorității contractante, a anunțului privind organizarea selecției de oferte. Perioada cuprinsă între data publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de cel puțin 10 (zece) zile calendaristice.
- b) Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea răspunsurilor, după caz. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare, cu cel puțin 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, dar numai acelor solicitări primite cu cel puțin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor;
- c) Primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnică, propunere financiară inițială);
- d) Deschiderea ofertelor, în ședință publică, în prezența Comisiei de Evaluare și a reprezentanților ofertanților, după caz. Citirea publică a tuturor costurilor de finanțare.
- e) Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor admisibile și respingerea ofertelor neconforme;
- f) Analizarea clauzelor contractuale propuse de ofertanți și stabilirea clauzelor contractuale care vor face obiectul negocierilor;
- g) Transmiterea Invitației de participare la etapa a II-a, cu privire la negocierea costurilor de finanțare și a clauzelor contractuale către toți ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile. Perioada cuprinsă între data transmiterii Invitației de participare la Etapa a II-a și data stabilită pentru derularea negocierilor va fi de maxim 7 (șapte) zile calendaristice.

B. Etapa a II-a - Negocierea ofertelor de finanțare

- a) La data și ora stabilită în Invitația de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea ofertelor financiare cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile.



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372521182

Email: achizitiicjmh@gmail.ro

- b) Autoritatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Ordinea de derulare a negocierilor va fi în conformitate cu ordinea cronologică a depunerii ofertelor. Negocierea va viza termenii și condițiile contractuale propuse de ofertant, precum și negocierea costurilor propuse (marje ale dobânzilor, comisioane, alte costuri);
- c) În funcție de rezultatele obținute în urma derulării procedurii descrise la punctul anterior, Comisia poate decide desfășurarea unei runde suplimentare de negociere sau acordarea unui termen suplimentar ofertantului pentru transmiterea ofertei sale finale.
- d) În cadrul negocierilor sau în cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare ofertant are obligația de a declara că oferta sa, astfel cum a fost negociată, este finală, pe deplin angajantă și nu mai poate fi îmbunătățită.
- e) În situația în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre prevederile contractuale propuse a fi modificate și care sunt considerate de Comisie ca fiind dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, Comisia poate aprecia oferta respectivă ca fiind neconformă și poate decide respingerea acesteia.

C. Etapa a III-a - Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului

- a) Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor de finanțare finale, pe baza criteriului de atribuire și întocmirea clasamentului ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
- b) În situația în care autoritatea contractantă apreciază că termenii și condițiile financiare obținute în urma evaluării ofertelor finale nu justifică din punct de vedere economic contractarea finanțării pentru realizarea obiectivelor de investiții, raportat la toate costurile asociate pe care autoritatea contractantă trebuie să le asigure, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a decide contractarea împrumutului pentru o valoare inferioară sumei maxime solicitate sau anularea procedurii de achiziție.
- c) Comunicarea tuturor ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție publică, inclusiv comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de ofertantul câștigător.
- d) Atribuirea contractului de servicii și semnarea contractelor privind finanțarea, după obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil privind contractarea împrumutului din partea Comisiei pentru Autorizarea împrumuturilor Locale.

Mențiuni:

În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita re-ofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.

Pentru ca autoritatea contractantă să asigure protejarea informațiilor considerate de ofertant ca fiind confidențiale (secret comercial și protejare intelectuală), acesta va menționa elementele din cadrul ofertei considerate confidențiale.

Nu pot face obiectul informațiilor confidențiale elementele care determină costurile de finanțare (marja dobânzii, comisioane, alte costuri).

Contractul se va încheia numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. În cazul neîndeplinirii condiției amintite, respectiv în cazul în care



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Strada Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372521182

Email: achizitiicjmh@gmail.ro

contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, contractul de credit nu va fi încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător.

Ofertantul declarat câștigător are obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii și/sau de la obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, să semneze contractul de credit și să pună la dispoziție creditul bancar autorității contractante.

Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementarilor privind secretul bancar.

CĂI DE ATAC

În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura de atribuire, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei.

Data limită pentru transmiterea ofertei: 20.07.2020, ora 10:00.

Data deschiderii ofertelor: 20.07.2020, ora 12:00.

Președinte
Av. Aladin Gigi Georgescu



Direcția Buget-Finanțe, Achiziții Publice

Director Executiv,

Ec. Loredana Maria Vijulie

Biroul Achiziții Publice

Ec. Florin-Ciprian Rădulescu

Întocmit,

Ec. Bogdan Cristian Burducea



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

Tel: +40 372 521113

Fax: +40 372521112

Nr. 950/ din 08.07.2020

SE APROBĂ,

PREȘEDINTE,

av. Aladin Gigi Georgescu

CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului de servicii:

CREDIT DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG ÎN VALOARE DE 54.518.019,11 LEI PENTRU FINANȚAREA LUCRĂRILOR LA UNELE OBIECTIVE DE INVESTIȚII, Cod CPV: 66113000-3 servicii de acordare de credit

Termenii și condițiile generale ale finanțării rambursabile:

1. **Cod CPV:** 66113000-3 servicii de acordare de credit;
2. **Beneficiarul finanțării nerambursabile:** Consiliul Județean Mehedinți;
3. **Valoarea și forma creditului:** Credit bancar rambursabil (aprobat conform H CJ nr. 19/ 06.03.2020 anexată) în sumă de 54.518.019,11 lei și va fi utilizată în exclusivitate pentru realizarea unor obiective de investiții de interes județean;
4. **Durata:** 180 (unasutăoptzeci) luni de la data intrării în vigoare a creditului;
5. **Moneda:** RON
6. **Destinația:** Realizarea unor obiective de investiții de interes județean:
 - a) Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin;
 - b) Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin;
 - c) Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență;
 - d) Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin;
 - e) Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II;

f) Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport;

g) Fluidizarea traficului în zona transfrontaliera Dunareana (DJ607A Dr.Tr.Severin - Cerneti - Valea Copcii - Husnicioara - Peri – Prunișor);

În funcție de modalitatea și calendarul de realizare al obiectivelor de investiții finanțate prin credit, autoritatea contractantă are dreptul de a modifica lista obiectivelor de investiții finanțate, cu păstrarea aceluiași condiții și costuri contractuale (aceeași dobânda, aceleași comisioane).

7. **Perioadă de grație:** 24 luni (doi ani);

8. **Perioadă de tragere:** 36 luni (trei ani). Tragerile efective vor fi notificate de către autoritatea contractantă cu 5 zile înainte de data tragerii efective, în funcție de modalitatea și calendarul de realizare al obiectivelor de investiții finanțate prin credit. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de tragere cu maximum 12 luni, cu păstrarea aceluiași condiții și costuri contractuale (aceeași dobânda, aceleași comisioane).

9. **Perioada de rambursare:** 156 luni (13 ani);

10. **Mod de rambursare:** Rate lunare;

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea nici unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată.

În situația apariției unor situații neprevăzute să existe posibilitatea amânării la plată a unor rate fără costuri suplimentare (forță majoră, caz fortuit);

11. **Dobânda:** Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 3 luni (3M) + marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR3M.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimată în număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanți în Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă).

Plata dobânzii se va realiza lunar.

Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit.

12. **Taxe și comisioane:** Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți într-un formular ce va constitui Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă). Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul

câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă), vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Plata comisioanelor se va efectua lunar, la data de plată a dobânzii și principalului.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului pentru derularea creditului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă).

13. Taxe și comisioane impuse de către achizitor:

- a) taxă de risc: 0 (zero);
- b) comision de rambursare anticipată: 0 (zero);
- c) comision de neutilizare: 0 (zero);
- d) comision analiză: 0 (zero) – maxim 0,05% la valoarea împrumutului;
- e) comision de respectare a graficului de tragere: 0 (zero);
- f) comision de refinanțare: 0 (zero);
- g) comision de gestionare anual calculat lunar la soldul creditului: maxim 0,2% ;

14. Garantarea creditului: Garanția reală mobilă fără deposedare asupra veniturilor proprii, înscrise în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mehedinți (impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit), cu excepția celor interzise de lege;

15. Alte prevederi: În vederea încheierii și derulării contractului de credit, toate documentele solicitate de ofertantul declarat câștigător/finanțator vor fi depuse la dispoziție de către autoritatea contractantă, exclusiv în format electronic. De asemenea pentru o evaluare unitară ofertanții vor prezenta și un grafic de rambursare conform modelului anexat, respectând coanturile și datele tragerilor prevăzute chiar dacă acestea nu sunt definitive

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Loredana Maria Vijulie



DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Doriană Naziana Ianculescu



DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Silvia Trancă



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

ec. Rădulescu Florin Ciprian



Întocmit,
ec. Burducea Bogdan



**PROIECTUL GRAFICULUI DE RAMBURSARE A CREDITULUI SI A DOBANZII PENTRU
CREDITUL ACORDAT CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI**

Anexa 1 la Caietul sarcini
nr. 9501 / 08.07.2020

Valoare credit	54,518,019.11 lei
Comision gestionare credit anual	0.20%
Dobanda Robor 3M + Marja	4.50%
Robor 3M(2,19% la data 06.07.2020)	
Termen rambursare	15 ani = 180 luni
Perioada gratie	2 ani
Rambursare rate lunare egale	156 luni
Comision analiza	0.05%

Data	Trageri	Rambursare	Sold	Dobanda	Comision de gestiune anual calculat lunar	Total rata
iun.-20	10,000,000		10,000,000.00	37,500.00	1,666.67	39,166.67
iul.-20	10,000,000		20,000,000.00	77,500.00	3,444.44	80,944.44
aug.-20	10,000,000		30,000,000.00	116,250.00	5,166.67	121,416.67
sept.-20	10,000,000		40,000,000.00	150,000.00	6,666.67	156,666.67
oct.-20	10,000,000		50,000,000.00	193,750.00	8,611.11	202,361.11
nov.-20	4,518,019.11		54,518,019.11	204,442.57	9,086.34	213,528.91
dec.-20			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
ian.-21			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
feb.-21			54,518,019.11	190,813.07	8,480.58	199,293.65
mar.-21			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
apr.-21			54,518,019.11	204,442.57	9,086.34	213,528.91
mai-21			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
iun.-21			54,518,019.11	204,442.57	9,086.34	213,528.91
iul.-21			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
aug.-21			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
sept.-21			54,518,019.11	204,442.57	9,086.34	213,528.91
oct.-21			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
nov.-21			54,518,019.11	204,442.57	9,086.34	213,528.91
dec.-21			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
ian.-22			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
feb.-22			54,518,019.11	190,813.07	8,480.58	199,293.65
mar.-22			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
apr.-22			54,518,019.11	204,442.57	9,086.34	213,528.91
mai-22			54,518,019.11	211,257.32	9,389.21	220,646.54
iun.-22			54,518,019.11	204,442.57	9,086.34	213,528.91
iul.-22		349,359.00	54,168,660.11	209,903.56	9,329.05	568,591.60
aug.-22		349,359.00	53,819,301.11	208,549.79	9,268.88	567,177.67
sept.-22		349,359.00	53,469,942.11	200,512.28	8,911.66	558,782.94
oct.-22		349,359.00	53,120,583.11	205,842.26	9,148.54	564,349.80
nov.-22		349,359.00	52,771,224.11	197,892.09	8,795.20	556,046.29
dec.-22		349,359.00	52,421,865.11	203,134.73	9,028.21	561,521.94
ian.-23		349,359.00	52,072,506.11	201,780.96	8,968.04	560,108.00
feb.-23		349,359.00	51,723,147.11	181,031.01	8,045.82	538,435.84

mar.-23	349,359.00	51,373,788.11	199,073.43	8,847.71	557,280.14
apr.-23	349,359.00	51,024,429.11	191,341.61	8,504.07	549,204.68
mai-23	349,359.00	50,675,070.11	196,365.90	8,727.37	554,452.27
iun.-23	349,359.00	50,325,711.11	188,721.42	8,387.62	546,468.04
iul.-23	349,359.00	49,976,352.11	193,658.36	8,607.04	551,624.40
aug.-23	349,359.00	49,626,993.11	192,304.60	8,546.87	550,210.47
sept.-23	349,359.00	49,277,634.11	184,791.13	8,212.94	542,363.07
oct.-23	349,359.00	48,928,275.11	189,597.07	8,426.54	547,382.60
nov.-23	349,359.00	48,578,916.11	182,170.94	8,096.49	539,626.42
dec.-23	349,359.00	48,229,557.11	186,889.53	8,306.20	544,554.74
ian.-24	349,359.00	47,880,198.11	185,535.77	8,246.03	543,140.80
feb.-24	349,359.00	47,530,839.11	172,299.29	7,657.75	529,316.04
mar.-24	349,359.00	47,181,480.11	182,828.24	8,125.70	540,312.93
apr.-24	349,359.00	46,832,121.11	175,620.45	7,805.35	532,784.81
mai-24	349,359.00	46,482,762.11	180,120.70	8,005.36	537,485.07
iun.-24	349,359.00	46,133,403.11	173,000.26	7,688.90	530,048.16
iul.-24	349,359.00	45,784,044.11	177,413.17	7,885.03	534,657.20
aug.-24	349,359.00	45,434,685.11	176,059.40	7,824.86	533,243.27
sept.-24	349,359.00	45,085,326.11	169,069.97	7,514.22	525,943.19
oct.-24	349,359.00	44,735,967.11	173,351.87	7,704.53	530,415.40
nov.-24	349,359.00	44,386,608.11	166,449.78	7,397.77	523,206.55
dec.-24	349,359.00	44,037,249.11	170,644.34	7,584.19	527,587.53
ian.-25	349,359.00	43,687,890.11	169,290.57	7,524.03	526,173.60
feb.-25	349,359.00	43,338,531.11	151,684.86	6,741.55	507,785.41
mar.-25	349,359.00	42,989,172.11	166,583.04	7,403.69	523,345.73
apr.-25	349,359.00	42,639,813.11	159,899.30	7,106.64	516,364.93
mai-25	349,359.00	42,290,454.11	163,875.51	7,283.36	520,517.87
iun.-25	349,359.00	41,941,095.11	157,279.11	6,990.18	513,628.29
iul.-25	349,359.00	41,591,736.11	161,167.98	7,163.02	517,690.00
aug.-25	349,359.00	41,242,377.11	159,814.21	7,102.85	516,276.07
sept.-25	349,359.00	40,893,018.11	153,348.82	6,815.50	509,523.32
oct.-25	349,359.00	40,543,659.11	157,106.68	6,982.52	513,448.20
nov.-25	349,359.00	40,194,300.11	150,728.63	6,699.05	506,786.68
dec.-25	349,359.00	39,844,941.11	154,399.15	6,862.18	510,620.33
ian.-26	349,359.00	39,495,582.11	153,045.38	6,802.02	509,206.40
feb.-26	349,359.00	39,146,223.11	137,011.78	6,089.41	492,460.19
mar.-26	349,359.00	38,796,864.11	150,337.85	6,681.68	506,378.53
apr.-26	349,359.00	38,447,505.11	144,178.14	6,407.92	499,945.06
mai-26	349,359.00	38,098,146.11	147,630.32	6,561.35	503,550.66
iun.-26	349,359.00	37,748,787.11	141,557.95	6,291.46	497,208.42
iul.-26	349,359.00	37,399,428.11	144,922.78	6,441.01	500,722.80
aug.-26	349,359.00	37,050,069.11	143,569.02	6,380.85	499,308.86
sept.-26	349,359.00	36,700,710.11	137,627.66	6,116.79	493,103.45
oct.-26	349,359.00	36,351,351.11	140,861.49	6,260.51	496,481.00
nov.-26	349,359.00	36,001,992.11	135,007.47	6,000.33	490,366.80
dec.-26	349,359.00	35,652,633.11	138,153.95	6,140.18	493,653.13
ian.-27	349,359.00	35,303,274.11	136,800.19	6,080.01	492,239.20
feb.-27	349,359.00	34,953,915.11	122,338.70	5,437.28	477,134.98
mar.-27	349,359.00	34,604,556.11	134,092.65	5,959.67	489,411.33
apr.-27	349,359.00	34,255,197.11	128,456.99	5,709.20	483,525.19
mai-27	349,359.00	33,905,838.11	131,385.12	5,839.34	486,583.46

iun.-27	349,359.00	33,556,479.11	125,836.80	5,592.75	480,788.54
iul.-27	349,359.00	33,207,120.11	128,677.59	5,719.00	483,755.59
aug.-27	349,359.00	32,857,761.11	127,323.82	5,658.84	482,341.66
sept.-27	349,359.00	32,508,402.11	121,906.51	5,418.07	476,683.57
oct.-27	349,359.00	32,159,043.11	124,616.29	5,538.50	479,513.79
nov.-27	349,359.00	31,809,684.11	119,286.32	5,301.61	473,946.93
dec.-27	349,359.00	31,460,325.11	121,908.76	5,418.17	476,685.93
ian.-28	349,359.00	31,110,966.11	120,554.99	5,358.00	475,271.99
feb.-28	349,359.00	30,761,607.11	111,510.83	4,956.04	465,825.86
mar.-28	349,359.00	30,412,248.11	117,847.46	5,237.66	472,444.13
apr.-28	349,359.00	30,062,889.11	112,735.83	5,010.48	467,105.32
mai-28	349,359.00	29,713,530.11	115,139.93	5,117.33	469,616.26
iun.-28	349,359.00	29,364,171.11	110,115.64	4,894.03	464,368.67
iul.-28	349,359.00	29,014,812.11	112,432.40	4,997.00	466,788.39
aug.-28	349,359.00	28,665,453.11	111,078.63	4,936.83	465,374.46
sept.-28	349,359.00	28,316,094.11	106,185.35	4,719.35	460,263.70
oct.-28	349,359.00	27,966,735.11	108,371.10	4,816.49	462,546.59
nov.-28	349,359.00	27,617,376.11	103,565.16	4,602.90	457,527.06
dec.-28	349,359.00	27,268,017.11	105,663.57	4,696.16	459,718.72
ian.-29	349,359.00	26,918,658.11	104,309.80	4,635.99	458,304.79
feb.-29	349,359.00	26,569,299.11	92,992.55	4,133.00	446,484.55
mar.-29	349,359.00	26,219,940.11	101,602.27	4,515.66	455,476.92
apr.-29	349,359.00	25,870,581.11	97,014.68	4,311.76	450,685.44
mai-29	349,359.00	25,521,222.11	98,894.74	4,395.32	452,649.06
iun.-29	349,359.00	25,171,863.11	94,394.49	4,195.31	447,948.80
iul.-29	349,359.00	24,822,504.11	96,187.20	4,274.99	449,821.19
aug.-29	349,359.00	24,473,145.11	94,833.44	4,214.82	448,407.26
sept.-29	349,359.00	24,123,786.11	90,464.20	4,020.63	443,843.83
oct.-29	349,359.00	23,774,427.11	92,125.91	4,094.48	445,579.39
nov.-29	349,359.00	23,425,068.11	87,844.01	3,904.18	441,107.18
dec.-29	349,359.00	23,075,709.11	89,418.37	3,974.15	442,751.52
ian.-30	349,359.00	22,726,350.11	88,064.61	3,913.98	441,337.59
feb.-30	349,359.00	22,376,991.11	78,319.47	3,480.87	431,159.33
mar.-30	349,359.00	22,027,632.11	85,357.07	3,793.65	438,509.72
apr.-30	349,359.00	21,678,273.11	81,293.52	3,613.05	434,265.57
mai-30	349,359.00	21,328,914.11	82,649.54	3,673.31	435,681.86
iun.-30	349,359.00	20,979,555.11	78,673.33	3,496.59	431,528.92
iul.-30	349,359.00	20,630,196.11	79,942.01	3,552.98	432,853.99
aug.-30	349,359.00	20,280,837.11	78,588.24	3,492.81	431,440.05
sept.-30	349,359.00	19,931,478.11	74,743.04	3,321.91	427,423.96
oct.-30	349,359.00	19,582,119.11	75,880.71	3,372.48	428,612.19
nov.-30	349,359.00	19,232,760.11	72,122.85	3,205.46	424,687.31
dec.-30	349,359.00	18,883,401.11	73,173.18	3,252.14	425,784.32
ian.-31	349,359.00	18,534,042.11	71,819.41	3,191.97	424,370.39
feb.-31	349,359.00	18,184,683.11	63,646.39	2,828.73	415,834.12
mar.-31	349,359.00	17,835,324.11	69,111.88	3,071.64	421,542.52
apr.-31	349,359.00	17,485,965.11	65,572.37	2,914.33	417,845.70
mai-31	349,359.00	17,136,606.11	66,404.35	2,951.30	418,714.65
iun.-31	349,359.00	16,787,247.11	62,952.18	2,797.87	415,109.05
iul.-31	349,359.00	16,437,888.11	63,696.82	2,830.97	415,886.79
aug.-31	349,359.00	16,088,529.11	62,343.05	2,770.80	414,472.85

sept.-31	349,359.00	15,739,170.11	59,021.89	2,623.20	411,004.08
oct.-31	349,359.00	15,389,811.11	59,635.52	2,650.47	411,644.99
nov.-31	349,359.00	15,040,452.11	56,401.70	2,506.74	408,267.44
dec.-31	349,359.00	14,691,093.11	56,927.99	2,530.13	408,817.12
ian.-32	349,359.00	14,341,734.11	55,574.22	2,469.97	407,403.18
feb.-32	349,359.00	13,992,375.11	50,722.36	2,254.33	402,335.69
mar.-32	349,359.00	13,643,016.11	52,866.69	2,349.63	404,575.32
apr.-32	349,359.00	13,293,657.11	49,851.21	2,215.61	401,425.82
mai-32	349,359.00	12,944,298.11	50,159.16	2,229.30	401,747.45
iun.-32	349,359.00	12,594,939.11	47,231.02	2,099.16	398,689.18
iul.-32	349,359.00	12,245,580.11	47,451.62	2,108.96	398,919.58
aug.-32	349,359.00	11,896,221.11	46,097.86	2,048.79	397,505.65
sept.-32	349,359.00	11,546,862.11	43,300.73	1,924.48	394,584.21
oct.-32	349,359.00	11,197,503.11	43,390.32	1,928.46	394,677.78
nov.-32	349,359.00	10,848,144.11	40,680.54	1,808.02	391,847.56
dec.-32	349,359.00	10,498,785.11	40,682.79	1,808.12	391,849.92
ian.-33	349,359.00	10,149,426.11	39,329.03	1,747.96	390,435.98
feb.-33	349,359.00	9,800,067.11	34,300.23	1,524.45	385,183.69
mar.-33	349,359.00	9,450,708.11	36,621.49	1,627.62	387,608.12
apr.-33	349,359.00	9,101,349.11	34,130.06	1,516.89	385,005.95
mai-33	349,359.00	8,751,990.11	33,913.96	1,507.29	384,780.25
iun.-33	349,359.00	8,402,631.11	31,509.87	1,400.44	382,269.31
iul.-33	349,359.00	8,053,272.11	31,206.43	1,386.95	381,952.38
aug.-33	349,359.00	7,703,913.11	29,852.66	1,326.79	380,538.45
sept.-33	349,359.00	7,354,554.11	27,579.58	1,225.76	378,164.34
oct.-33	349,359.00	7,005,195.11	27,145.13	1,206.45	377,710.58
nov.-33	349,359.00	6,655,836.11	24,959.39	1,109.31	375,427.69
dec.-33	349,359.00	6,306,477.11	24,437.60	1,086.12	374,882.71
ian.-34	349,359.00	5,957,118.11	23,083.83	1,025.95	373,468.78
feb.-34	349,359.00	5,607,759.11	19,627.16	872.32	369,858.47
mar.-34	349,359.00	5,258,400.11	20,376.30	905.61	370,640.91
apr.-34	349,359.00	4,909,041.11	18,408.90	818.17	368,586.08
mai-34	349,359.00	4,559,682.11	17,668.77	785.28	367,813.05
iun.-34	349,359.00	4,210,323.11	15,788.71	701.72	365,849.43
iul.-34	349,359.00	3,860,964.11	14,961.24	664.94	364,985.18
aug.-34	349,359.00	3,511,605.11	13,607.47	604.78	363,571.25
sept.-34	349,359.00	3,162,246.11	11,858.42	527.04	361,744.46
oct.-34	349,359.00	2,812,887.11	10,899.94	484.44	360,743.38
nov.-34	349,359.00	2,463,528.11	9,238.23	410.59	359,007.82
dec.-34	349,359.00	2,114,169.11	8,192.41	364.11	357,915.51
ian.-35	349,359.00	1,764,810.11	6,838.64	303.94	356,501.58
feb.-35	349,359.00	1,415,451.11	4,954.08	220.18	354,533.26
mar.-35	349,359.00	1,066,092.11	4,131.11	183.60	353,673.71
apr.-35	349,359.00	716,733.11	2,687.75	119.46	352,166.20
mai-35	349,359.00	367,374.11	1,423.57	63.27	350,845.84
iun.-35	367,374.11	0.00	(0.00)	(0.00)	367,374.11

TOTAL	54,518,019.11	54,518,019.11	20,797,584.14	924,337.07	76,239,940.32
Comision analiza 0,05%		27,259.01			
Total cost credit		76,267,199.33			

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

privind achizițiile publice

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de _____ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului _____) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹-18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,

(semnatura autorizată)

OFERTANTUL

Formular nr. 3

(denumirea/numele)

.....

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile
art. 165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț
susținător al candidatului/ofertantului, la procedura de (se menționează procedura)
pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV, la data de (zi/luna/an),
organizată de (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că,
sub sancțiunea excluderii din procedura și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice,
nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv:

- n-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie
administrativă având caracter definitiv și obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care
respectivul operator economic este înființat.

Înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

.....

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

(semnătură autorizată)

OFERTANTUL

Formular nr. 4

(denumirea/numele)

.....

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile
art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea operatorului economic*), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, la procedura de (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect (*denumirea produsului, serviciului sau lucrării*), codul CPV, la data de (*zi/luna/an*), organizată de (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că, sub sancțiunea excluderii din procedura și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016, respectiv:

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i revineau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Data completării

.....

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

(semnătură autorizată)

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant, la procedura de..... (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), la data de (zi/lună/an), organizată de (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că nu ma aflu în conflict de interese cu autoritatea contractanta -----

Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Reguli de evitare a conflictului de interese

“ART. 59

În sensul prezentei legi, **prin conflict de interese se înțelege** orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.

ART. 60

(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă

natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

Georgescu Aladin Gigi - Presedinte, Nanciu Renatta -Vicepresedinte, Ionica Negru-vicepresedinte, Mednyanszky Stefan Ladislau -Secretarul Judetului, Vijulie Loredana – Director Executiv Direcția Buget-Finanțe, Achiziții Publice, Popescu Daniela Silvia -Director Executiv Directia Economica, Draghia Daniela - Director Executiv Directia Tehnica, Tranca Silvia Iuliana – Director Executiv Directia Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism, Doriana-Naziana Ianculescu - Director Executiv, Directia Juridica, Administratie Publica Locala, Constantin-Alin Isuf-Director Executiv, Direcția Resurse Umane, Administrativ, Informatică și Administrare Portal.

Data completării

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

.....

(semnătură autorizată)

OFERTANTUL

Formular nr. 6

(denumirea/numele)

.....

DECLARAȚIE

pe proprie răspundere privind participarea la procedura de achiziție publică de servicii de creditare bancară

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al ofertantului _____, cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____, email. _____, tel. _____, fax. _____, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de autoritatea contractantă Județul Mehedinți (Consiliul Județean) conform Invitației de participare nr. _____, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Ofertantul are dreptul de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, având cod CAEN _____ și autorizația de funcționare nr. _____ emisă de _____ (*denumirea și numărul documentului de autorizare a funcționării emis de BNR sau de o instituție similară din țara în care este înregistrat operatorul economic – se va anexa și o copie certificată „conform cu originalul”*).
2. În ultimii 3 ani, ofertantul a prestat servicii de acordare credit pentru _____ (*denumirea beneficiarului și valoarea împrumutului acordat*).
3. La elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și mă angajez ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respect regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, declar că informațiile prezentate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante Județul Mehedinți (Consiliul Județean) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării _____
economic,

Operator

(semnătura autorizată)

OFERTANTUL

Formular nr. 1

(denumirea/numele)

.....

FORMULAR DE OFERTĂ

Ofertantul _____, cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____, email. _____, tel. _____, prin reprezentant împuternicit _____, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de autoritatea contractantă Județul Mehedinți (Consiliul Județean) conform Invitației de participare nr. _____, declarăm pe propria răspundere că:

1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim pe o perioadă de maxim ani, în condițiile prevăzute în Documentația de atribuire și în propunerea tehnică și financiară, exclusiv pentru costurile menționate în Anexa nr. 1 la Formularul 1.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile, respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția autorității contractante linia de finanțare pe toată durata perioadei de trageri.

Data completării _____

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Fișa împrumutului
PENTRU SERVICII DE ACORDARE CREDIT BANCAR
ÎN VALOARE DE MAXIM LEI

1. Dobânda propusă

Formula de calcul a dobânzii, exprimată în procente pe an:

ROBOR_{3M} + X %

unde: ROBOR_{3M} este rata medie a dobânzilor interbancare pentru capitalurile plasate în lei la termen de 3 luni, exprimată în procente pe an. Informații referitoare la cotațiile ROBOR se găsesc la adresa de internet www.bnr.ro.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

Termenul X va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit:

X % _____ %

2. Costurile serviciilor bancare aferente creditului:

Cost:

Taxe și comisioane inițiale (care se percep la acordarea creditului bancar)	
Taxe și comisioane anuale (care se percep pe parcursul derulării creditului bancar)	
Alte costuri și comisioane percepute de către bancă, exclusiv dobânda și rambursarea ratelor	

VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI NUMAI COSTURILE PERCEPUTE DE CĂTRE OFERTANT, CARE CAD ÎN SARCINA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE !

Acest formular are 1 (una) pagini și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.

Data completării _____

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Acord de asociere

Nr.....din.....

1. PĂRȚILE ACORDULUI**Art. 1** Prezentul acord se încheie între :

S.C....., cu sediul înstr.
 nr....., telefon faxînmatriculata
 la Registrul Comerțului din sub nr.....,cod de
 identificare fiscală....., contdeschis
 la..... reprezentată de
având funcția de..... . în calitate de
 asociat -LIDER DE ASOCIERE

și

S.C....., cu sediul înstr.
 Nr....., telefon faxînmatriculata la Registrul
 Comerțului din sub nr.....,cod de identificare
 fiscală....., contdeschis
 la..... reprezentată deavând
 funcția de..... . în calitate de ASOCIAT

2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de
(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului
 /acordului cadru(obiectul contractului / acordului-
 cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune
 ca fiind câștigătoare.

2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:

1. _____
2. _____
- ... _____

2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

1. _____ % S.C. _____
2. _____ % S.C. _____

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. _____ % S.C. _____

2. _____ % S.C. _____

3. DURATA ACORDULUI

3.1

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (*în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție*)

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se împuternicește SC....., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuternicește SC....., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, *în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție.*

5. RĂSPUNDERE

5.1 Părțile vor răspunde solidar și individual în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate obligațiile și responsabilitățile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

4. ALTE CLAUZE

6.1 Asociații convin sa se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natura tehnica, manageriala sau/și logistica ori de câte ori situația o cere.

6.2 Nici una dintre Parți nu va fi îndreptățita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cat și a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de livrare a produselor, cu prevederile contractului ce se va încheia între (liderul de asociere) și Beneficiar.

5. SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii va fi in(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocieria încetează prin :

- a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
- b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere;
- c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți;
- d) alte cazuri prevăzute de lege ;

9. COMUNICĂRI

9.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele, prevăzute la art.....

9.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

10. Litigii

10.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi în exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT

semnătura

ASOCIAT 1

semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr...../.....

Art.1 Părțile acordului:

_____, reprezentată prin....., în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)

și

_____ reprezentată prin....., în calitate de
subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câștigătoare la procedura de achiziție publică organizată de _____ să desfășoare următoarele activități ce se vor subcontracta_____.

Art.3. Valoarea estimată a livrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____ este de _____ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor oferite.

Art.4. Durata de furnizare a _____ (echipamentelor) este de _____ luni.

Art. 5. Alte dispoziții:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
- b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele _____, prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează față de contractant cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul le are față de investitor conform contractului _____ (denumire contract)

Art.9. Neînțelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant)

(subcontractant)

Note: Prezentul acord constituie un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleași condiții în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului.



R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și garantării unui împrumut intern pentru realizarea unor obiective de investiții de interes județean

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 2992/08.03.2020, precum și raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă și Turism nr. 2993/08.03.2020 ;

Prevederile art. 20 alin (1), lit "f si "g", ale art. 61 alin. (1) si alin. (2) și ale art. 62 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 29 alin. (1) lit. "f" din Legea nr. 98/ 2016 a achizițiilor publice, modificată și completată;

Prevederile art. 9 pct. 8 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin.1 lit.b) coroborat cu alin. 3 lit b) și al art. 182 alin.1 și alin.3 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI **H O T Ă R Ă Ș T E:**

Art.1. - Se aprobă contractarea și garantarea unui împrumut intern în valoare de 54.518.019,11 RON, echivalentul a 11.331.951,59 euro, calculat la un curs de 4,8110 lei/euro pentru realizarea unor investiții de interes județean pe o perioadă de 15 ani.

Art.2. - Contractarea împrumutului prevazut la art.1 se face pentru realizarea investitiilor publice de interes județean, conform **Anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește (mandatează) Președintele Consiliului Județean Mehedinți să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Județului Mehedinți contractele de finanțare rambursabilă și orice alte documente necesare obținerii împrumutului.

Art.4 - Din bugetul județului Mehedinți se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.5 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Mehedinți următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea împrumutului contractat/garantat;
- c) gradul de îndatorare a Consiliului Județean Mehedinți;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6. - (1) Garantarea împrumutului se face cu veniturile bugetului județului Mehedinți. Quantumul veniturilor cu care Consiliului Județean Mehedinți va garanta va fi egal cu obligațiile de piață a ratelor, dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Mehedinți să semneze, în numele și pentru Județul Mehedinți, termenele și condițiile din acordul de creditare, toate documentele necesare obținerii contractării, autorizării și derulării finanțării rambursabile.

Art.7.-Președintele Consiliului Județean Mehedinți va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin direcțiile de specialitate.

Art. 8. - Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:

-Institutiei Prefectului – Județul Mehedinți, pentru verificarea legalității,
-Direcției Economice, Direcției Tehnice și Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă și Turism din cadrul Consiliului Județean Mehedinți în vederea ducerii la îndeplinire;

-instituțiilor implicate în procedura de acordare a împrumutului, în condițiile legii.

Adoptată astăzi, 09.03.2020 în municipiul Drobeta Turnu Severin, cu 17 voturi "pentru".

PREȘEDINTE

Av. Georgescu Aladin

CONTRASEMNEAZĂ:

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Jr. Mednyanszky Stefan Ladislau**

Nr. 19
Red. 2 ex



Centralizator obiective de investiții de interes județean

Nr. crt	Denumire obiectiv de investiții	Valoare împrumut solicitat/ obiectiv de investiție
1	Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	13.132.406,71
2	Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	2.612.513,77
3	Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	11.365.180,88
4	Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	2.554.374,02
5	Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II	723.479,05
6	Reabilitare, extindere și dotare U.P.U - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport	4.081.083,88
7	Fluidizarea traficului în zona transfrontalieră Dunărea (DJ607A Dr.Tr.Severin - Cerneti - Valea Copcii - Husnicioara - Peri - Prunisor)	20.048.980,80
TOTAL		54.518.019,11



PREȘEDINTE,
av. Aladim Gigi Georgescu
DIRECTOR EXECUTIV,
D. Daniela Delia Popescu

VICEPREȘEDINTE,
ing. Ionica Negru

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Drăghia Daniela

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
jr. Ștefan Ladislav Mednyanszky

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Silvia Tranca

Referat de aprobare
privind aprobarea contractării și garantării unui împrumut intern pentru realizarea unor
obiective de investiții de interes județean

Consiliul Județean Mehedinți finanțează o serie de activități, care au drept sursă de finanțare sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, inclusiv cheltuielile pentru finanțarea susținerii sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.

Sumele alocate prin Legea nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap, sunt insuficiente, reprezentând 12,12% din necesarul de funcționare pe anul 2020.

Ținând cont de cele menționate mai sus, Consiliul Județean Mehedinți va realoca sume de la secțiunea de dezvoltare la secțiunea de funcționare pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului.

În acest sens pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare domnul Aladin - Gigi Georgescu – Președintele Consilului Județean Mehedinți supune dezbaterii și aprobării Consiliului Județean necesitatea și oportunitatea contractării/garantării unui împrumut intern/extern pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local.

Conform art 61, alin (1) și alin (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot aproba contractarea de împrumuturi pentru realizarea investițiilor publice de interes local, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Tinând cont de art. 63 alin (4) unităților administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv, depășește limita de 30% din totalul veniturilor prevăzute la art. 5

alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea împrumuturile contractate de unitățile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană sunt exceptate de la art. 63 alin (4).

Avand în vedere prevederile Ordonantei de Urgente a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile și completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap IV din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu modificările și completările ulterioare există susținere legală a proiectului de hotărâre privind contractarea unui împrumut pentru realizarea unor obiective de investiții de interes județean.

Propunerea de aprobare a contractării unui împrumut intern are ca scop asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în implementare:

1. Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin - 13.132.406,71 lei
2. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin - 2.612.513,77 lei
3. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență - 11.365.180,88 lei
4. Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin - 2.554.374,02 lei
5. Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II - 723.479,05 lei
6. Reabilitare, extindere și dotare U.P.U - Îmbunătățirea calitatii și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport - 4.081.083,88 lei
7. Fluidizarea traficului în zona transfrontalieră Dunăreana (DJ607A Dr.Tr.Severin - Cerneti - Valea Copcii - Husnicioara - Peri - Prunisor) - 20.048.980,8 lei.

În vederea realizării acestor investiții și ținând cont de gradul de îndatorare ar fi necesară contractarea unui împrumut în valoare de 54.518.019,11 lei, echivalentul a 11.331.951,59 euro , calculat la un curs de 4,8110 lei/euro la data întocmirii acestui raport.

Perioada de rambursare a împrumutului ar fi de 15 ani cu o perioadă de grație de 2 ani.

Pentru contractarea sumelor necesare prezentate în Anexa nr.1 se vor avea în vedere următorii parametrii maximali ai împrumutului:

- Suma împrumutată 54.518.019,11 lei
- Durata împrumutului :15 ani
- Perioada de grație 2 ani
- Perioada de tragere a împrumutului 12 luni
- Perioada de rambursare a împrumutului 15 ani, rambursari lunare
- Dobânda estimată 4,5% inclusiv marja dobânzii (marja bancii)
- Comisioane bancare estimate : comision analiză 0.05% la valoarea împrumutului
comision gestionare credit lunar 0,02%

Garantarea împrumutului de 54.518.019,11 lei se va face cu veniturile proprii.

Consiliul Județean Mehedinți are în prezent un credit extern contractat cu BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A pentru Blocul Materno Infantil din Județul Mehedinți, împrumut care se derulează până în anul 2021, un credit intern contractat cu Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, în sumă de 10.000.000 lei ;

Raportat la veniturile bugetului local estimate pentru perioada 2021-2034, impactul financiar al împrumuturilor pe termen lung, deja contractate, nu depășește 30% din totalul veniturilor proprii. Astfel începând cu anul 2021, gradul de îndatorare al Județului Mehedinți este de 3,62% și descrește în următorii ani, ajungând în anul 2034 la un procent de 1,63%.

Etape de parcurs după aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării/garantării unui împrumut intern în valoare de 54.518.019,11 lei sunt :

-procedura de contractare a împrumutului conform Legii 98/2006 privind achizițiile publice pentru atribuirea contractului de împrumut

-prezentarea la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale pentru obținerea autorizării contractării/garantării împrumutului în condițiile legii ;

-semnarea contractului de împrumut.

Vă rugăm să analizați, să dezbateți și să hotărâți.

PREȘEDINTE,
av. Aladin Gigi Georgescu



RAPORT

privind aprobarea contractării și garantării unui împrumut intern pentru realizarea unor obiective de investiții de interes județean

Consiliul Județean Mehedinți finanțează o serie de activități, care au drept sursă de finanțare sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, inclusiv cheltuielile pentru finanțarea susținerii sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.

Sumele alocate prin Legea nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap, sunt insuficiente, reprezentând 12,12% din necesarul de funcționare pe anul 2020.

Ținând cont de cele menționate mai sus, Consiliul Județean Mehedinți va realoca sume de la secțiunea de dezvoltare la secțiunea de funcționare pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului.

În acest sens pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare domnul Aladin - Gigi Georgescu – Președintele Consilului Județean Mehedinți supune dezbaterii și aprobării Consiliului Județean necesitatea și oportunitatea contractării/garantării unui împrumut intern/extern pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local.

Conform art 61, alin (1) și alin (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot aproba contractarea de împrumuturi pentru realizarea investițiilor publice de interes local, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Tinând cont de art. 63 alin (4) unităților administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv, depășește limita de 30% din totalul veniturilor prevăzute la art. 5

alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea împrumuturile contractate de unitățile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană sunt exceptate de la art. 63 alin (4).

Avand în vedere prevederile Ordonantei de Urgente a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile și completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap IV din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu modificările și completările ulterioare există susținere legală a proiectului de hotărâre privind contractarea unui împrumut pentru realizarea unor obiective de investiții de interes județean.

Propunerea de aprobare a contractării unui împrumut intern are ca scop asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în implementare:

1. Modernizare / re compartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin - 13.132.406,71 lei
2. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin - 2.612.513,77 lei
3. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență - 11.365.180,88 lei
4. Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin - 2.554.374,02 lei
5. Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II - 723.479,05 lei
6. Reabilitare, extindere și dotare U.P.U - Îmbunătățirea calitatii și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport - 4.081.083,88 lei
7. Fluidizarea traficului în zona transfrontalieră Dunăreana (DJ607A Dr.Tr.Severin - Cemeti - Valea Copcii - Husnicioara - Peri - Prunisor) - 20.048.980,8 lei.

În vederea realizării acestor investiții și ținând cont de gradul de îndatorare ar fi necesară contractarea unui împrumut în valoare de 54.518.019,11 lei, echivalentul a 11.331.951,59 euro , calculat la un curs de 4,8110 lei/euro la data întocmirii acestui raport.

Perioada de rambursare a împrumutului ar fi de 15 ani cu o perioadă de grație de 2 ani.

Pentru contractarea sumelor necesare prezentate în Anexa nr.1 se vor avea în vedere următorii parametrii maximali ai împrumutului:

- Suma împrumutată 54.518.019,11 lei
- Durata împrumutului :15 ani
- Perioada de grație 2 ani
- Perioada de tragere a împrumutului 12 luni
- Perioada de rambursare a împrumutului 15 ani, rambursari lunare
- Dobânda estimată 4,5% inclusiv marja dobânzii (marja bancii)
- Comisioane bancare estimate : comision analiză 0.05% la valoarea împrumutului
comision gestionare credit lunar 0,02%

Garantarea împrumutului de 54.518.019,11 lei se va face cu veniturile proprii.

Consiliul Județean Mehedinți are în prezent un credit extern contractat cu BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A pentru Blocul Materno Infantil din Județul Mehedinți, împrumut care se derulează până în anul 2021, un credit intern contractat cu Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, în sumă de 10.000.000 lei ;

Raportat la veniturile bugetului local estimate pentru perioada 2021-2034, impactul financiar al împrumuturilor pe termen lung, deja contractate, nu depășește 30% din totalul veniturilor proprii. Astfel începând cu anul 2021, gradul de îndatorare al Județului Mehedinți este de 3,62% și descrește în următorii ani, ajungând în anul 2034 la un procent de 1,63%.

Etape de parcurs după aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării/garantării unui împrumut intern în valoare de 54.518.019,11 lei sunt :

-procedura de contractare a împrumutului conform Legii 98/2006 privind achizițiile publice pentru atribuirea contractului de împrumut

-prezentarea la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale pentru obținerea autorizării contractării/garantării împrumutului în condițiile legii ;

-semnarea contractului de împrumut.

Vă rugăm să analizați, să dezbateți și să hotărâți.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Popescu Daniela Delia



**CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE AL BUGETULUI LOCAL
AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL JUDEȚULUI**

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.03.2017	Execuție buget local 31.12.2016	Execuție buget local 31.12.2019	BUGET 2020	execuție buget local 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
0	A	5	6																			
1	VENITURI PROPRII	31.469.784,00	26.270.881,00	43.447.938,00	31.084.000,00	43.447.938,00	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	33.729.534	
2	Limita de îndatorare 30% din veniturile proprii	9.440.935,20	7.881.264,30	13.034.391,40			10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	10.118.860	
3	Serviciul anual al datoriei						6.098.123,79	1.218.327,34	773.558,71	784.853,46	739.800,83	712.449,99	698.714,71	689.838,46	681.770,85	642.818,98	623.805,71	605.201,48	589.740,83	587.780,88	549.084,71	
4	Rambursare						5.598.650,08	924.874,42	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	
5	Dobânzi						467.393,04	294.023,92	273.558,87	254.853,42	238.800,61	217.440,92	198.734,67	180.028,42	161.370,61	142.818,82	123.008,67	103.203,42	88.740,61	67.700,92	49.084,67	
6	Comisioane						33179,67	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Gradul de îndatorare (%) serviciul anual al datoriei						18,08	3,62	2,20	2,24	2,18	2,13	2,07	2,02	1,98	1,91	1,85	1,79	1,74	1,68	1,63	



DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Daniela Popescu



Subsidy contract

from ERDF

No. 149165 / 05.12.2017.....

The following subsidy contract between

Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds

16 Libertatii Street, Bucharest, Romania, tax registration no.: 26369185

acting as Managing Authority for the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, hereinafter referred to as MA,

represented by

Marius NICA, Delegate Minister for European Funds

and

Territorial Administrative Unit Mehedinti County, no. 89 Traian Street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinti County, Romania, fiscal registration number 4337344,

represented by **Mr. Aladin Gigi GEORGESCU, President**

hereinafter referred to as Lead Beneficiary (LB)

is concluded on the basis of the approved application no. 15.1.1.037, having as /legal basis:

- Council Regulation (EU) No 1303/2013 of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006;
- Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal;
- Commission Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on the specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
- the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, approved by the European



Commission by Decision no. 886/12.02.2015;

§ 1 Award of subsidy

- 1) The object of this contract is the award of ERDF financing by the MA for the implementation of 15.1.1.037 "The streamline of the traffic in the cross border Danubian area", System code: ROBG-138, herein referred to as "project", according to the decision of the Monitoring Committee no. 30 from 14th of November 2016.
- 2) The LB receives funding on the basis of the provisions of the present contract and its annexes, which the LB declares to know and accept.
- 3) The LB accepts the funding and shall coordinate the implementation of the project in due time according to the provisions of the present contract and of the national and European legislation.

§ 2 Duration of the contract

- 1) The subsidy contract becomes effective on the date the last party signs it. The last party signing has the obligation to note the date.
- 2) The implementation of the project starts the day after the date when the contract becomes effective.
- 3) The implementation period of the project is 36 months. The implementation period cannot exceed the 31st of December 2023.
- 4) The subsidy contract ends in 5 years from the final payment to the lead beneficiary.

§ 3 Budget of the project

- 1) The total eligible value is 7,943,701.93 EUR (non-refundable financing and the contribution of the partner), out of which:
 - a) 6,752,146.63 EUR ERDF, representing maximum 85%
 - b) 1,032,601.83 EUR State Budgets Cofinancing, representing maximum 13%;
 - c) 158,953.47 EUR Partners own contribution.
- 2) The total non-eligible value is in amount of 1,584,917.00 EUR and shall be supported by the LB and partners according to the approved budget.
- 3) The total estimated net revenue is in amount of 0.00 EUR. The additional net revenue generated during implementation of the project, resulting from sources of revenue not taken into account in determining the potential net revenue of the project, shall be deducted from the eligible expenditure of the project.
- 4) Where it is objectively not possible to determine the revenue in advance based on the method set out in Article 61 paragraph 3(b) of Regulation 1303/2013, the net revenue generated within three years of the completion of the project, or by the deadline for the submission of documents for programme closure,



whichever is the earliest, shall be deducted from the project eligible value.

§ 4 Value of the contract

- 1) The value of the present contract is **6,752,146.63 EUR** (six million seven hundred fifty two thousand, one hundred forty six euro and sixty three eurocents), representing the maximum total ERDF eligible value of the project according to Annex 1 - Budget of the project.
- 2) The MA will transfer the ERDF funds on the basis of the eligible expenditures. MA will make the transfer of ERDF in the limit of the existent balance at the date of reimbursement request, and in case of insufficient funds, payment process will be suspended until the European Commission credits the program's account with the amounts representing the ERDF funds.
- 3) The Lead Beneficiary commits itself to support its own contribution and the non-eligible expenditures as well as to ensure the temporary availability of funds for the proper implementation of the project until they are reimbursed by the MA.
- 4) In the case of net revenue generating projects, the partners shall respect the provisions of Article 61 of Regulation (EU) No. 1303/2013

§ 5 Eligible Expenditures

1) The starting date for the eligibility of expenditure is the first day after selection of the project by the Monitoring Committee. Expenditures for the project must be paid at the latest within 2 months after the implementation period, as mentioned in Article 2(3), but not later than 31.12.2023. Expenditures committed after the finalization of the implementation period shall not be eligible. In case the project is not finalized during the eligibility period of expenditures, the Lead Beneficiary and its partners shall ensure from their own budget the necessary funds for the finalization of the project, according to the last approved Application Form.

Expenditure is incurred when the activity that has generated the expenditure (for example the works executed in accordance with the conditions of the contract) has been completed or the services foreseen in a contract have been provided and accepted by the beneficiaries. Proof of expenditures incurred relates to supporting documents indicating the completion of the activity, for instance take over certificates or confirmation of service delivery.

- 2) The expenditures related to the project are eligible provided that they observe the provisions of Annex 4 List of eligible expenditures applicable to Priority axis 1-5, the applicable European and national legislation in force. The rules stated in the Applicant's Guide related to ceilings must be observed.
- 3) As an exception from the provisions of paragraph 1, preparation costs are eligible if they were incurred between 1st of January, 2014 and the submission of the Application Form.
- 4) All preparation costs for all the partners shall be requested for reimbursement in the first project report, otherwise they will be considered non-eligible expenditures.



§ 6 Reimbursement of the expenditures

1) The total amount each partner commits to spend and request for first level control by the end of the month marking the half of the implementation period is provided below.

Month of implementation	Amounts ¹ to be requested for FLC	
	LB	P2
Total of amounts requested for FLC at half of the implementation period (month 12)	209,336	39,458
Partner's total budget	5,058,052	2,885,650

2) The LB has the possibility to ask expenditure for reimbursement to the MA via a project report submitted in the electronic system at any given time for one or more partners in accordance with the defined periods within the electronic system (or with prior modification of the defined periods in the electronic system), provided that the expenditure claimed for reimbursement is not lower than 5,000 euro ERDF. The total amount to be requested for first level control mentioned at the half of the implementation cannot be changed.

3) In case the total amounts requested for first level control verification are lower compared to the total amounts forecasted for the half of the implementation period, the MA is entitled to decommit project funds by reducing the original project budget and the corresponding ERDF contribution, as follows:

- a) 10% reduction of the budget for the partners who have requested amounts for first level control lower than 75% of the initial amounts included in the schedule for first level control requests
- b) 25% reduction of the budget for the partners who have requested amounts for first level control less than 50% of the initial amounts included in the schedule for first level control requests

4) In case of a decision on the decommitment of the project, the Lead beneficiary shall submit to the MA a revised budget and Application Form, if the case, reflecting the decommitment, within two weeks following the receipt of MA's notification. In case of failure to respect the deadline, the decommitment shall be applied proportionally to all budgetary lines. The modification of the contract in case of decommitment at project level shall take the form of a decision of the representative of the Managing Authority signing the contract, which will be notified to the lead beneficiary, and which becomes part of the contract.

5) In case of decommitment, the Lead beneficiary together with the partners may decide to give up financing, but in this case all the funds reimbursed shall be recovered by the Managing Authority. The decommitment shall be done without prejudice for partners' obligation to implement all the activities and achieve all the results, according to the approved application form.

¹ Amounts will be introduced in Euro, rounded, without decimals



- 6) A first level control system has been established both in Romania and Bulgaria in order to check the expenditure made by the project partners from each country. Therefore, each partner has the obligation to ensure that its expenditures are checked and validated by a controller from the state on whose territory it is located, before the project report is submitted.
- 7) The LB must present all documents to the controllers and make sure that all partners present their documents, in order to be verified (including the description of the activities' progress and relevant documents as foreseen by the draft of the partner reports within the electronic system) before drafting and forwarding the project report. All supporting documents should be uploaded by the partners via electronic system.
- 8) In case partners decide not to externalize activities, as foreseen in the approved Application Form, and decide to implement them "in house", without requesting the reimbursement of the respective amounts from the Programme, the project budget shall be reduced automatically with the respective amounts. To this end the partners have the obligation of informing the MA in due time, through the LB, regarding the decision taken and request the reduction of the budget. The reduction of budget shall take the form of a decision of the representative of the Managing Authority signing the contract, which will be notified to the LB/partners, and which becomes part of the contract.
- 9) The LB must create and submit to Joint Secretariat (JS) the project reports including both financial and physical progress of the project via the electronic system integrating the information provided by each partner in their reports, based on the conditions provided hereunder, in the Programme Implementation Manual, e-MS manual and in the applicable legislation. The partners will create partner reports and submit them to FLC for all defined periods within the electronic system no matter if they have realized or not expenditures to be requested to FLC verifications during a specific period. The description of the progress of the activities in partner reports will cover exactly the period of the requests for FLC verifications.
- 10) The project report submitted by the LB shall contain only validated expenditure and shall be supported by the First Level Control Report issued by the Controllers of the Project Partners. The expenditures that were not validated by the controllers are deemed to be non-eligible for the programme and shall not be requested for reimbursement.
- 11) The LB must include in a project report both physical and financial progress of the project. The instructions presented in the reporting models must be followed exactly. All reports must be submitted in English.
- 12) The final Project Report has to be submitted to the JS at the latest within five months after the end date of the implementation period of the project.
- 13) The funds are reimbursed only in Euro and will be transferred into a special bank account opened exclusively for the project, indicated by the LB. The exchange rate differences are non-eligible expenditures for the project. The exchange rate risk is borne by the partner concerned.
- 14) The expenditure incurred in a currency other than the euro shall be converted into euro by using the monthly accounting exchange rate of the



Commission in the month during which that expenditure was submitted for verification to the first level controller. The LB transfers the received ERDF amounts to all partners within 5 working days as of cashing in the amounts from the MA and will make no deduction, retention or further specific charge from the ERDF amounts it receives.

§ 7 Rights and duties of the parties

Lead Beneficiary

In addition to the obligations of the LB as already stated, the LB undertakes the following duties:

- 1) The LB guarantees that it is entitled to represent all beneficiaries participating in the project and that it established with the beneficiaries the division of the responsibilities regarding the implementation of the project in the form of agreements. To this end the LB has concluded a Partnership Agreement laying down its relations with all beneficiaries participating in the project and comprising inter alia provisions guaranteeing the sound management of the funds allocated, including the arrangements for recovering unduly paid amounts.
- 2) The LB is liable towards MA for implementing the project in a proper and timely manner according to the provisions of the present contract, of the application form approved by the Monitoring Committee and its annexes, of the Partnership Agreement of the Programme's Implementation Manual and of the national and European legislation in force. The LB shall also be liable towards MA for achieving the results and indicators stipulated in the contract and its annexes.
- 3) The LB guarantees furthermore that itself and all partners have complied with all legal requirements and that all necessary approvals for the proper implementation of the project have been obtained.
- 4) The LB ensures the implementation of the entire project and has to:
 - a) assume responsibility for ensuring implementation of the entire project;
 - b) ensure that expenditure presented by all partners incurred for implementing the project corresponds to the activities agreed between all the partners, and is in accordance with the provisions of the subsidy contract;
 - c) inform the MA, within 5 working days from the occurrence of such circumstances, if one of the disbursement conditions ceases to be fulfilled, or circumstances arise which entitle the MA to reduce payment or to demand repayment of the subsidy wholly or in part;
 - d) comply with the regulations referred to in the preamble to this contract as well as with relevant national and European legislation;
 - e) comply with the provisions of the Applicant Guide and the Project Implementation Manual (published on the programme website www.interregrobg.eu);
 - f) observe and make sure that all partners observe the national and European legislation on state aid, equal opportunities, sustainable development and environmental protection;



- g) make and satisfy itself that all partners make all expenditure according to the national laws on public procurement or Annex 3, whichever is applicable;
 - h) ensure that all the partners select the final beneficiaries of the projects (target groups) by a transparent procedure;
 - i) ensure that all partners have a proper analytical accounting system and analytic accounts for the project exists. The accounting system must be in line with the national legislation;
 - j) observe and make sure that all partners observe the provisions from the Visual Identity Manual (published on the programme website www.interregrobg.eu).
 - k) to provide the assessors carrying out the Programme evaluation and ex post evaluation of the programme according to Articles 55, 56 and 57 of Regulation (EU) No 1303/2013 with any document or information necessary to assist the evaluation.
- 5) When drafting and submitting project reports, LB is liable towards the MA for consolidating the information from all project partners and for including all FLC certificates available in the electronic system at the date of the project report submission, being responsible for collecting documents and information from every partner.
- 6) LB is liable towards the MA for ensuring that all of its partners have a legal status, that they have the capacity to manage the project, that they observe the provisions from the Applicant's Guide and the Project Implementation Manual. Moreover the LB is liable towards the MA for ensuring that its partners fulfill their obligations regarding the implementation of the project. The LB is also liable towards the MA for all irregularities, even those committed by the project partners.
- 7) The LB must answer all written requests from the MA, JS or other bodies involved in the implementation of the Programme within the deadline stipulated in the respective request. LB is responsible for gathering the information from all partners in due time.
- 8) The LB takes full responsibility for the damages caused to third parties from its own fault during the implementation of the project. MA has no responsibility for the damages caused to third parties as a result of executing the contract.
- 9) The LB must not receive or have received funds from other Programmes for the same project. The LB ensures that the project partners respect the same obligation.
- 10) Any results or rights related to the project, including author's rights and/or any other intellectual or industrial property rights, obtained from the implementation or as a result of the implementation of the contract, except the cases where such rights exist before the contract, shall represent the property of the LB and/or his partners, as the case may be.
- 11) The LB cannot mortgage or impose any other form of bank guarantee on the goods purchased from the financing throughout the implementation period of the project and 5 years after the final payment.
- 12) By exception from the provisions of the previous paragraph, the Lead



Beneficiary or any other project partner may mortgage or impose other form of bank guarantee on the capital asset/s that represent/s the subject of financing throughout the implementation period of the project, provided the value of the credit obtained does not exceed the total value of the partner's budget. :

13) The Lead Beneficiary has to inform the Managing Authority and present the following documents in maximum 10 working days from the signing of the contract:

- a. The evaluation of the asset (if the asset was already delivered), performed by a bank or independent evaluator.
- b. A copy of the contract or, in case of mortgage a copy of the documents related to the registration of the mortgage in the relevant public registers.

14) The Managing Authority reserves the right not to agree with the mortgage or with other form of bank guarantee.

15) In case the bank/institution where the credit was obtained imposes on the project partner to use its own account, then all the expenditures related to the project implementation must be performed from the respective account.

16) In case of projects comprising investment in infrastructure or productive investment, the Lead Beneficiary shall reimburse the MA the amounts received if within 5 years of the final payment it is subject to any of the following:

- a) a cessation or relocation of a productive activity outside the programme area;
- b) a change in ownership of an item of infrastructure which gives to a firm or a public body an undue advantage;
- c) a substantial change affecting its nature, objectives or implementation conditions which would result in undermining its original objectives

17) The Lead Beneficiary understands and agrees that the MA has delegated tasks to the JS, according to the Implementing Agreement concluded between the MA and the JS and therefore the Lead Beneficiary agrees to cooperate with the JS in the same way as with the MA.

18) In duly justified cases, not imputable to the partners, when a project partner is in impossibility of fulfilling its obligations according to the contract, the partner may request through the Lead Beneficiary and with the written agreement of all partners, the suspension of the implementation period, for a clearly determined period of time. After verifying the conditions, the MA may approve, under its specific conditions, through a written decision of the representative of MA signing the contract, the suspension of the contract starting with the date indicated by the partner. The Partner requesting the suspension of the implementation period has the obligation to inform MA in maximum 3 days from the date when he took notice of the situation, in any written form (including e-mail) and the Lead Beneficiary has the obligation to submit all the relevant documents in maximum 5 working days, including the written agreement of all project partners. The suspension may be requested only once during the implementation period. During the suspension period no activity shall be performed by any of the project partners.

19) If the MA demands repayment of the ERDF in accordance with this contract,



the LB is liable to the MA for the total ERDF that has been reimbursed to him.

20) The LB is at all times obliged to retain for audit purposes all files, documents and data about the project on customary data storage media in a safe and orderly manner. The LB guarantees that all of its Project Partners fulfill this duty.

21) During the implementation period of the project as well as after the end of the implementation period of the project, for a 3 years period after the official closure of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, the LB has the obligation to preserve and to present, to the Joint Secretariat (JS, within the Regional Office for Cross-Border Cooperation Calarasi, Romania), MA, Certifying Authority (CA, within the Romanian Ministry of Regional Development and Public Administration), Audit Authority (AA, within the Romanian Court of Accounts), European Commission (EC), European Court of Auditors and any other body designated to perform controls on the use of the financing, all project documents, including the inventory for the actives gained as a result of using the funds. The time period shall be interrupted either in the case of legal proceedings or by a duly justified request of the Commission. The documents must be properly archived. Also, the MA must be informed on the location of these documents.

22) The LB must observe the recommendations received after an audit control, otherwise the MA has the right to terminate the contract. The LB ensures that the project partners fulfill this obligation.

23) In case of remaining funds/economies, the LB must notify the MA within 15 days following the finalization of implementation of the public procurement contracts at project level. The LB must clearly specify in the notification the amounts of the remaining funds and if there is a need of re-using these within the project.

Managing Authority

1) The MA shall make available the information regarding the official closure date of the Ro-Bg Programme to the LB within 5 working days from the date of the receipt of the Commission's official notification in this respect.

2) The MA has the right to decide on the eligibility of expenditure related to the expenditure claimed in a project report.

3) The MA has the obligation to support the LB by providing necessary information and clarifications for the implementation of the project.

4) The MA has the obligation to reply to any written request from the LB in maximum 30 days from the date the MA receives the request.

5) The MA is entitled to verify and to control the proper use of funds by the LB or by its project partners. The verifications to be carried out by the managing authority shall cover administrative, financial, technical and physical aspects of the project, as appropriate. The MA shall be responsible for the control of the proper use of funds by the LB or by its partners, in particular through preventing, detecting and correcting irregularities and recovering amounts unduly paid together with interest on late payments where appropriate.

6) The responsible auditing bodies of the EU and the two partner states and,



- within their responsibility, the Audit Authority from Romania and the group of auditors as well as the MA are entitled to audit the proper use of funds by the LB or by its project partners or arrange for such an audit to be carried out by authorized persons.
- 7) MA is entitled to verify the sustainability of the project for a period of 5 years after the final payment.
 - 8) The MA shall authorize and reimburse all eligible expenditures related to the project reports submitted by the LB, as per the First Level Control (FLC) Reports issued by FLC and recommendation of the JS.
 - 9) The MA has the obligation to inform the LB regarding the reports, conclusions and recommendations made by the European Commission or Audit Authority that may affect the implementation of the present contract.
 - 10) Additional obligatory deadlines to submit a project report may be set by the MA in order to avoid decommitment of ERDF contribution at programme level. The additional deadlines shall be communicated at least 2 months in advance to the LB.
 - 11) In case one of the obligations of the Lead Beneficiary is not fulfilled, the MA may suspend the execution of the contract.
 - 12) In case of suspending the contract, the MA shall notify the Lead Beneficiary regarding this decision, duration of the suspension period, the proposed corrective measures and also the related financial measures. The MA shall also notify the Lead Beneficiary if the suspension period is cancelled prior to the initially set deadline.
 - 13) Subject to availability of funds, the Managing Authority shall pay the total due amount of eligible public expenditure no later than 90 days from the date of submission of the project report by the Lead Beneficiary.
 - 14) The payment deadline mentioned in paragraph 13 may be interrupted by the Managing Authority in either of the following duly justified cases:
 - a) the amount requested in the project report is not due or the appropriate supporting documents have not been provided;
 - b) an investigation has been initiated in relation to a possible irregularity affecting the expenditure concerned.
 - 15) The payment deadline shall be resumed once the cases mentioned above have been solved.
 - 16) The Managing Authority has the right to modify the provisions of the contract unilaterally through instructions issued by the Head of the Managing Authority, which shall be communicated to the Partners and posted on the Programme's website, www.interregrobg.eu. The instructions shall become part of the contract.
 - 17) The MA is entitled to publish data regarding the project in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) no. 1303/2013.
 - 18) The Managing Authority may decommit/use the remaining funds following the finalization of public procurement procedures and/or public procurement contracts at project level.



§ 8 Publicity

- 1) The Lead Beneficiary must inform and must ensure that all project partners inform the public, by means of the measures laid down in Annex XII of Regulation (EU) no. 1303/2013, about the assistance obtained from the Funds.
- 2) The Lead Beneficiary and all project partners are responsible for the implementation of the information and publicity activities related to the non-reimbursable financial assistance received through the programme.
- 3) The Lead Beneficiary must ensure and must satisfy itself that all project partners ensure transparency and accurate information to the mass media on the projects financed under Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme.
- 4) All information and publicity actions developed by the project partners (including the Lead Beneficiary) must observe the Visual Identity Manual (available on the programme website www.interregrobg.eu or on request at the Joint Secretariat). The project partners shall request the approval by the JS of all information and publicity measures regarding their conformity with the Visual Identity Manual.
- 5) The publications edited within a project financed under Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme shall include the name of the project and reference to the EU co-financing of the Programme, on the first and the last cover. The publications shall also contain contacts (persons, institution/organization, phone, fax, email and postal address) for the persons interested in finding out further details. The responsibility for the content and layout of materials belongs solely to the partner.
- 6) For all information and publicity actions developed by the project partners, the Lead Beneficiary must ensure that they archive in a single place (hard copy and/or electronically) the documents related to these activities (eg: information and publicity materials they produced: printed materials, audio-video materials).
- 7) The Lead Beneficiary is responsible to inform the Joint Secretariat regarding the information and publicity measures taken in order to promote the projects financed under ERDF.
- 8) The rules stipulated in the Visual Identity Manual are mandatory for the Lead Beneficiary and all project partners.
- 9) By accepting the funding, the LB and its partners give their acceptance for their inclusion in the list of projects published in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) no. 1303/2013.
- 10) The LB shall ensure the proper means of communication between the project and the programme, including:
 - a. participation, whenever requested, in LB trainings organized by the JS;
 - b. participation, whenever requested, in other events organized by the Programme with the purpose of presenting/ discussing/ developing/ sharing project results and creating synergies with other projects and relevant organizations.
 - c. providing a visible link on the project's website to the Programme



website.

§ 9 Confidentiality

- 1) With the exception of the situations foreseen at Article 7, paragraph 21 and article 8 of the present contract, the Managing Authority and the Lead Beneficiary undertake to preserve the confidentiality of any document, information or other material communicated to them in confidence until at least five years from the official closure of the Programme. The release of information to persons involved in implementing / verifying / controlling / auditing the project shall be performed on confidential basis and shall cover the information that is necessary for implementing the project.
- 2) The data used for publicity purposes, for informing on and promoting the use of ERDF funds, shall not be considered as having confidential status.
- 3) The Managing Authority has the right to release information regarding the project at the request of public institutions, investigating the project.
- 4) The contracting party shall bare no responsibility for releasing information on the contract if:
 - a. the information was released with the written agreement of the other contracting party; or
 - b. the contracting party was legally forced to release the information.
- 5) Failing to observe the confidentiality obligation gives the damaged party the right to claim compensations from the damaging party.

§ 10 Conflict of interests

- 1) In the present Contract, the conflict of interests represents any circumstances defined as such in the national/European legislation.
- 2) Any conflict of interests that arises during the implementation of the contract shall be immediately notified to the JS. The MA reserves the right to verify such circumstances and take the necessary measures, where necessary.
- 3) The LB and partners shall observe the provisions of the Guidelines for beneficiaries regarding the conflict of interest, drafted on Programme level and available on www.interregrobg.eu.

§11 Irregularities and recovery of the funding

- 1) "Irregularity" according to the current contract means any breach of the Union law, or of the national law relating to its application, resulting from an act or omission by an economic operator involved in the implementation of the ESI Funds, which has, or would have, the effect of prejudicing the budget of the Union by charging an unjustified item of expenditure to the budget of the Union.
- 2) MA shall show zero tolerance to any suspected cases of fraud and shall take all necessary measures to prevent and correct such cases.
- 3) In case of irregularity, the MA shall impose to the Lead Beneficiary all the



Interreg ■

necessary measures for the elimination or diminishing of the consequences on the implementation of the project.

- 4) MA may suspend or terminate the contract in case the partners fail to take the imposed measures.
- 5) In case an irregularity is committed, the LB is responsible for repaying to the MA the amount affected by the irregularity, even if the irregularity was committed by one of the project partners.
- 6) The MA is entitled to take the decision for suspending/terminating the contract, after verifying the reasons and any relevant documents presented by the LB and/or JS and the related documents.
- 7) In case the contract shall be terminated, the MA notifies the LB regarding this decision and the related financial measures. In this case, within 30 days from receiving such notification, the LB and/or project partners shall fully return the amounts specified in the notification, without deducting any bank charges.
- 8) For the irregularities committed by a project partner, the LB is entitled to request these amounts from the responsible project partner in order to be repaid to the MA. In specific cases, for irregularities discovered after payment of the final project report, the partners may repay the due amounts directly to the MA, notifying the LB about this option.
- 9) If the Lead Beneficiary does not manage to recover the unduly paid ERDF contribution from the project partners, it will inform the MA and will send all necessary documents for the MA to be able to take all necessary measures stipulated by the legislation in force.
- 10) Any extra payment done by the MA is considered unduly paid amount, and the LB has to repay the respective amounts within 30 days from the receipt date of such notification from the MA.
- 11) In case the irregularity is discovered before the final payment, the MA is entitled to diminish the reimbursed amount starting with the next payment until the total recovery of the debt, to which the bank charges are added.
- 12) In case the irregularity resulting in an unduly paid amount is discovered after the final payment or the debt was not entirely recovered, the MA shall notify the LB regarding the unduly paid amount, and the LB has the obligation to return, within 30 days as of the receiving date of the notification, the amount, including bank charges.
- 13) The final payment will be made only after the recovery of any known debts from the lead beneficiary and/or any other partner of the project;
- 14) In duly justified cases and based on a statement given by the LB in which he takes the responsibility to transfer the debt amount to the MA in 5 days from the date the final payment is paid by MA, the MA can transfer the amounts related to the final project report.
- 15) Starting with the 31st day as of the expiry of the deadlines stipulated at paragraphs 7, 10, 12 an interest rate bigger with one and a half points than the rate applied by the European Central Bank as in force on the first working day from the month of the deadline date shall be applied to the owed amounts.



16) In case financial corrections are applied by the European Commission to the Programme with regard to the performance framework, according to Article 22 of Regulation (EU) No. 1303/2013, the Managing Authority may decide to cover the financial correction from the projects' budgets which have not achieved their indicators.

17) In case the European Commission applies financial corrections to the Programme on the basis of extrapolation or flat rate, the Managing Authority may decide to cover these corrections from the projects' budgets, concerned by the corrections.

18) In case of observations and/or reservations raised by the Commission on the description of the Management and Control System of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme or in case of a system error detected, the MA has the right to temporarily withhold payments to a particular partner (LB or P) or the project as a whole. Payment suspension(s) shall be lifted as soon as observations and/or reservations raised by the Commission have been withdrawn and the MA has received sufficient evidence on the solution of the systemic error(s) detected.

§ 12 Assignment, legal succession

1) The Lead Beneficiary cannot renounce totally or partially the rights and obligations resulted from the present contract unless it has the clear agreement of the MA and of the Monitoring Committee.

2) In case of legal succession, e.g. where the LB changes its legal form, the LB is obliged to transfer all duties under this contract to the legal successor. The LB shall notify the MA about any change with 15 working days beforehand.

§ 13 Amendment

1) With the exception of the situations foreseen at Articles 6(4), 6(8), 7(18) - Lead beneficiary section and 7(16) - Managing Authority section of the present contract, any modification to the present contract shall be done with the agreement of both parties.

2) The LB has the obligation to initiate the amendment procedures of the present contract with minimum 30 days before the addendum is intended to produce its effects.

3) Any request for modification of the Subsidy Contract has to be justified and submitted by the LB to the Joint Secretariat in a written form, as regulated in the Programme's Implementation Manual. The Joint Secretariat will analyze the request and may request additional information from LB, and after clarifications (if the case) submits the request of modification for approval to the Managing Authority or the Monitoring Committee according to the type of the modification requested. The Addendum to the Subsidy Contract has to be signed by both parties according to the approval of the Managing Authority /Monitoring Committee.

The Managing Authority/Monitoring Committee has the right to refuse the proposed modifications by the partner (or part of them) for which justification was not provided and which were not considered acceptable. In case the proposed



modification was refused by the Managing Authority, it cannot be requested again.

- 4) The LB has to request the modification of the Subsidy Contract by addendum in the following cases:
 - a) changes in the partnership;
 - b) substantial changes in the content of the project;
- 5) Further detailed rules describing cases of substantial changes in the content of the project are set in the Programme's Implementation Manual, available on the Programme's website www.interregrobg.eu.
- 6) The last request for modification of the Subsidy Contract should be submitted no later than two months before the end date of the project.
- 7) As an exception from the provisions of paragraphs 3 and 4 of the present article, other changes in the project will not require subsidy contract modification by addendum, but the LB has to notify the Joint Secretariat in a written form in each case at the moment when the changes occur. The JS will verify that the project change does not fall under cases regulated in paragraph 4 and will inform the LB without any delay if it requires subsidy contract modification by addendum.
- 8) Addenda become effective the day of their signing by the last party. Modifications incurred in the respective national/European applicable legislation with impact on the implementation of the contract, become effective from the date the respective legal act enters into force without being confirmed through an Addendum.

§ 14 Termination

- 1) Any breach of the provisions of the present contract may result in the termination of the present contract and in the recovery in whole or in part of the financing, including any interest and/or related bank charges.
- 2) In exceptional and duly justified cases, including the occurrence of "force majeure", the MA may decide on terminating the contract, by a written notification, without requesting the reimbursement of the already paid amounts.
- 3) The MA is entitled to terminate this contract, in whole or in part, without any other formality, and to demand repayment of the amounts already paid amounts, if:
 - a) The MA finds an inconsistency between the reality and the declarations of the LB or any project partner in the application form, regarding the financing of the project from national or European public funds, or regarding the financing from other national or European Programmes; or
 - b) The MA or the audit bodies find that the subsidy awarded has been partially or entirely misapplied for purposes other than those agreed upon herein, including 5 years after the final payment; or
 - c) The MA finds that insolvency proceedings are instituted against the assets of the LB or any of the other project partners or insolvency proceedings are due to lack of assets for cost recovery, provided that this appears to prevent or risk the implementation of the project, or



- d) the LB closes down; or
 - e) The MA finds that during the implementation period of the project including 5 years after the final payment, the LB or any project partner wholly or partly sells or transfer in any form the right of property of the goods purchased from the financing, including under the conditions of article 71 from Regulation 1303/2013 (change in the nature of ownership of an item of infrastructure or the cessation of a productive activity and which affects the nature or the implementation conditions of the project or gives to a firm or a public body an undue advantage);
 - f) The LB fails to observe the provisions of article 7 paragraphs 12-15 (Lead beneficiary section) of the present contract;
 - g) The MA decides that the project became ineligible, if during its implementation and 5 years after the final payment modifications appear that affect the implementation conditions/ create for a third party an unjustified advantage, and the modification is the result of a change in the nature of the property/ ceasing/ change of the location of the project; or
 - h) The MA finds out that the LB failed to notify the MA within the set deadline on a case of conflict of interests or the necessary measures for ending such a situation were not taken; or
 - i) The MA finds out that the Lead Beneficiary or any project partner made false declarations regarding the VAT eligibility and state aid.
- 4) The MA is entitled to terminate this contract, with a previous amicable procedure, and to demand repayment of the amounts already paid amounts if:
- a) the project has not been or cannot be fully implemented by carrying out the planned activities, the planned outputs and results or the project cannot or could not be realized in due time.
 - b) the LB has failed to submit the required reports or proofs, or to supply necessary information, within the set deadline and has not justified these delays; or
 - c) the LB or the project partners has/have impeded or prevented the auditing or control; or the recommendations resulted from the audit missions are not observed; or
 - d) a fraud is discovered at the LB/project partner level; or
 - e) the LB has failed to fulfill any other conditions or requirements stipulated in this contract; or
 - f) the LB fails to provide immediate information about circumstances that delay, hinder or make impossible the realization of the project, as well as about any circumstances that trigger a change of the reimbursement conditions and frameworks as laid down in this contract or which entitle the Managing Authority to reduce or demand repayment of the ERDF contribution wholly or in part
- 5) In case the indicators are not reached as mentioned in the approved Application Form, the MA has the right to decide the termination of the contract and to demand the repayment of already reimbursed funds, or, with the previous approval of the Monitoring Committee, to accept the partial completion of the



project and reduce the project's budget accordingly.

- 6) In case the European Commission takes the decision of interrupting or totally suspending the funds, the Managing Authority may terminate the contract.
- 7) If the MA exercises its right of termination, the LB is obliged to transfer the reimbursed amounts to the MA. The amounts are due within 30 days following the date of the notification by which the member state asserts the repayment claim; the due date will be stated explicitly in the order for recovery. In case of non-payment at the due date, penalties bigger with 1.5 (one and a half) point than the rate applied by the Central European Bank from the first working day from the month of the deadline date shall be applied to the owed amounts. These penalties will not be supported from the contract value (they are non-eligible expenditure).
- 8) If any of the circumstances stipulated at paragraph 3 appear before the entire amount of the subsidy is paid to the Lead Beneficiary, the payments will cease and there will be no requests from the Lead Beneficiary for the reimbursement of the remaining amount.
- 9) For all cases of contract breach, the Lead Beneficiary is legally late.

§ 15 Force majeure

- 1) Force majeure is any external event, unforeseeable, absolutely invincible and inevitable occurred after the conclusion of this Subsidy Contract and which prevents the execution of all or part of this contract. Force majeure, established under the law, exonerates the parties in case of failure to execute totally or partially the obligations under this Contract, as long as the force majeure is in force, and only if the other party has been duly notified. It is not considered force majeure an event similar to those above which, without creating an impossibility of execution, makes extremely expensive the fulfillment of the obligations of one of the parties. The party invoking force majeure shall notify the other party regarding the force majeure event, within five (5) calendar days from the date of issue of the force majeure. The party invoking force majeure is required to send to the other party, the document stating the existence of force majeure, within 15 (fifteen) calendar days from the date of its communication by the competent entity. The party invoking force majeure has the obligation to communicate the date of termination of the force majeure, within five (5) calendar days of the termination.
- 2) The responsible party will support all costs of the notification procedure.
- 3) The parties shall take all measures at their disposal to limit the consequences of Force Majeure.
- 4) If the party claiming force majeure does not notify the commencement and termination of the force majeure, under the terms and conditions laid down, it will not be exempted from responsibility and will pay all damages caused by the lack of notice to the other Party.
- 5) The execution of the contract is suspended from the occurrence of force majeure during the whole period of its action.
- 6) If force majeure and / or its effects lead to the suspension of the execution of



this Subsidy Contract for a period longer than 3 (three) months, the Parties will meet within a period not exceeding ten (10) calendar days from the expiry date of this period in order to agree on how to continue, modify or terminate the Contract.

7) Fortuitous event does not exonerate the parties in case of failure to execute totally or partially the obligations under this Contract.

§ 16 Correspondence

1) Any legally binding correspondence and any official notifications can be lawfully served at the following addresses:

- For the MA - Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds located in Bucharest, Libertății Street, no. 16, North Side, sector 5, Post code: 050706, tel: 004 0372 111 369, fax: 004 0372 111 456, e-mail: robq@mdrap.ro, fiscal registration number: 26369185 (as MA)

- For the JS - Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania-Bulgaria Border, located in Calarasi, Chiciu area, part of the main building representing the Passengers and Goods Transport Public Service headquarter at PCTF Calarasi (Romania) - Silistra (Bulgaria), Calarasi county, tel: 004 0242 313 091, fax: 004 0242 313 092, e-mail: helpdesk_robq@calarasicbc.ro, fiscal registration number: 17554094 (as JS);

- For the Lead Beneficiary - Teritorial Administrative Unit Mehedinti County, no. 89 Traian Street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinti County, Romania, tel. +4072521102, Fax +40372521112, e-mail address: cjmehedinti@cjmehedinti.ro, fiscal registration number: 4337344.

2) All correspondence between the MA and the LB shall be done through the JS, in English.

3) Any change of headquarters shall be forwarded to the other party of this contract within 15 days following the change of Address.

§ 17 Final provisions

1) In case a dispute arises between the MA and the LB, regarding the implementation of the present contract, a friendly conciliation shall be attempted. The competent legal authorities from Bucharest shall solve the dispute in case no mutual agreement can be reached.

2) Romanian law governs the present contract.

3) The present contracts forces the parties to observe in all and with good faith every provision, according to the principle of the bindery legal force of the contract between parties.

4) If any provision in this contract proves to be wholly or partially ineffective, the parties to this contract undertake to replace it by an effective one which comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision.

§ 18 Signatures

1) This Subsidy Contract is issued in three copies, in English language, one for the Lead Beneficiary, one for the Managing Authority and one for the Joint



Secretariat.

2) The following Annexes shall be deemed to form and be read and construed as part of this contract:

Annex 1: Budget of the project

Annex 2: Approved application form

Annex 3: Competitive procedure for Romanian private applicants/beneficiaries regarding the assignment of supplies, services and works contracts financed within Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme

Annex 4: List of eligible expenditures applicable to Priority Axis 1-5

Annex 5: Overview of the equipment, services and works to be purchased by each beneficiary

Annex 6: Co-financing contract signed with - Territorial Administrative Unit Mehedinti County.

The contract and its Annexes are to be taken as mutually explanatory of one another. For the purposes of interpretation, the priority of the documents shall be in accordance with the following sequence:

- a) Subsidy contract
- b) Any subsequent amendments of the contract and its Annexes made in accordance with the provisions of Article 13

Managing Authority

Lead Beneficiary

Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds

Territorial Administrative Unit Mehedinti County

Represented by:

Legal representative: President

Delegate Minister for European Funds

Name: Aladin Gigi GEORGESCU

Name: Marius NICA

Signature

Signature

Date

Date

04.12.2011




11.12.2011




CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 3648 / 24.12.2018

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

OPERAȚIUNEA B - Unități de primiri urgențe

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: Reabilitare, extindere si dotare U.P.U. - Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport

Cod SMIS 2014+: 122298

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	13
Anexa 1 - Condiții specifice			14	29
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:				
Formularul Cererii de finanțare			30	107
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul			108	113
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz			114	115
Documente de proprietate			116	169
Certificatul de urbanism (aferent obtinerii autorizatiei deconstruire) sau Autorizatia de construire			170	178
Declarația de angajament a solicitantului pentru sumele ce implica contributia solicitantului			179	182
Declarația de eligibilitate a solicitantului la momentul contractarii			183	186
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului			187	189
Declaratia reprezentantului legal al solicitantului prin care se certifica faptul ca pe parcursul procesului de evaluare si selectie au fost/nu au fost inregistrate modificari asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finantare (acolo unde este cazul).			190	192
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind			193	235



descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect		
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție	236	240
Acordul de parteneriat și hotărârea de aprobare a acordului de parteneriat, acolo unde este cazul.	-	-
Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul.	241	244
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neligibile	245	251
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016;	252	259
și		
Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016		
CertIFICATE de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local		
și		
Certificat de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, pentru solicitant	260	265
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului	266	267
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul	-	-
Avizul Ministerului Sănătății care atestă îndeplinirea condițiilor menționate în ordinul Ministrului Sănătății nr.739/04.07.2017, respectiv " spitalele în cauză vor putea fi finanțate numai în situația în care masterplanurile aflate în curs de elaborare vor reliefa necesitatea unor investiții în infrastructura sau dotarea acestora"	-	-
Protocol de colaborare aferent unităților anitate din cadrul unităților funcționale regionale de urgență , avizat de către Direcția de Sănătate publică.	268	270
Anexa 3 Bugetul proiectului	271	285
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată	286	287
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării	288	291
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor	292	297
Anexa 8 - Măsurile de informare și publicitate	298	302
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea	303	303
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante	304	313



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 2014-2020, cu sediul în str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România, cod poștal 050706, telefon: 0372/111409, fax: 0372/111630, poștă electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat prin d-nul Paul STĂNESCU, Viceprim – ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna Marilena BOGHEANU, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Județul Mehedinți, cod de identificare fiscală 4337344, înregistrată la - sub nr. - , cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, sector/județul Mehedinți, România, telefon 0372521102, fax 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin d-nul Aladin-Gigi GEORGESCU, având funcția de Presedinte, identificat prin CI serie MH nr.577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 122298, intitulat: **Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calitatii eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport** denumit în



continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 45 luni, respectiv între data 21/02/2018 și data 31/10/2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 9.683.506,41 lei (nouamilioanesasesuteoptzecisitreimiicincisutesasaseleisipatruzecisiunubani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leader	9683506,41	6820208,57	6820208,57	4774146,02	70	1909295,36	27,99	136767,19	2,01	2863297,84
Partener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	9683506,41	6820208,57	6820208,57	4774146,02	70	1909295,36	27,99	136767,19	2,01	2863297,84

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 6.683.441,38 lei (șasemilioanesasesuteoptzecisitreimiipatrusutepatruzecisiunuleisitreizecisioprbani), echivalentă cu 97,99% din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare



- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicilor agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.



Articolul 7 Obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele Informatică care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care



Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.

- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotece asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.



- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- (4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- (5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin Intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări



- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categoriile bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceleiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.



Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.
- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;



- (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încălcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, sector/Județul Mehedinți, România
 - (b) Pentru AM: str. Libertății, nr. 16, Iatura Nord, sector 5, localitatea București, România
 - (c) Pentru OI: Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, Județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa 1 – Condiții Specifice
- Anexa 2 – Cererea de finanțare
- Anexa 3 – Bugetul proiectului
- Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
- Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
- Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
- Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
- Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate
- Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
- Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri



- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nume: PAUL STĂNESCU

Funcție: Viceprim – ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Semnătura:

Data:


20.12.2018


Pentru Organismul Intermediar

Nume: MARILENA BOGHEANU

Funcție: Director General ADR Sud-Vest Oltenia

Semnătura:

Data:


24.12.2018


Pentru Beneficiar

Nume: Aladin – Gigi Georgescu

Funcție: Președinte

Semnătura:

Data:

24.12.2018



Aladin-
Gigi
Georges
cu

Digitally signed by
Aladin-Gigi Georgescu
DN: c=RO, o=JUDETUL
MEHEDINTI, cn=Aladin-
Gigi Georgescu,
serialNumber=GAG13,
givenName=Aladin-
Gigi, sn=Georgescu,
2.5.4.97=4337344
Date: 2018.12.28
11:32:02 +02'00'



AVIZE

LAVINIA CREȚU

Director Direcția Juridică și Resurse Umane



MONICA BOTEA

Șef OI POR




CĂTĂLIN CATANĂ

Șef Departament ESC și AT POR



MONA CÎRSTEA

Șef Compartiment Contractare



Adriana
Carmen
Cirstea

Semnat digital de
Adriana Carmen
Cirstea
Data: 2018.12.28
13:01:33 +02'00'

Adriana
Carmen
Cirstea

Semnat digital
de Adriana
Carmen Cirstea
Data: 2018.12.27
14:25:27 +02'00'



CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 4796/.....

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Operațiunea B- Clădiri publice

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin

Cod SMIS 2014+: 126303

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	11
Anexa 1 - Condiții specifice			13	24
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR				
Formularul Cererii de finanțare	11.09.2019		25	112
Completare descrierea investiției			113	117
Documentele statutare ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă este cazul) (actualizate/consolidate) HCL nr. 3/24.06.2016 și HCL nr.4/24.06.2019	24.06.2016		118	121
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor Ci solicitant	03.10.2018	03.10.2028	122	123
Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)	10.09.2019		124	127
Declarația de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (la momentul contractării)	06.03.2019		128	133
Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)	02.11.2018		134	137
Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul (actualizat)			-	-
Documente de proprietate (actualizate) <ul style="list-style-type: none"> - Tabel centralizator - Extras CF nr. 6798/05.03.2019+încheiere nr.20143/23.06.2017 - Hotărârea nr. 107/28.09.2017+anexa1 			138	151
(în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități publice decât solicitantul) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția Declarația ocupantului nr. 10668/24.08.2018			152	153
(în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice și sunt ocupate de acestea) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția Tabel centralizator+Declarații ocupanți			154	169
Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul)	06.03.2019 05.03.2019	06.04.2019 05.04.2019	160	175

<ul style="list-style-type: none"> - Certificat buget stat nr. 11366/06.03.2019 - Certifiact buget local nr. 13265/05.03.2018 				
<p>Certificatul de cazier fiscal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de cazier fiscal nr.11154/05.03.2019 	05.03.2019	05.04.2019	176	177
Formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”; Formularul nr.1 - "Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene" (conform HG nr. 93/2016)	10.09.2019 10.09.2019		178	184
Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul) - HCL nr. 27/06.03.2019	06.03.2019		185	208
Ordinul/ Decizia/ Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul) - HCL nr. 28/06.03.2019 - HCL nr. 91/02.08.2019	06.03.2019 02.08.2019		209	214
Devizul general actualizat, inclusiv devizul centralizator al componentelor din cererea de finanțare, dacă e cazul, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul - DG din data de 14.10.2018 - Doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare: ➤ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigințele de șantier și de către constructor. ➤ Deviz detaliat al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate.	14.10.2019		215	217
Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizată la momentul contractării, dacă e cazul			218	224
Certificatul de urbanism (aferent obținerii autorizației de construire) și, dacă e cazul, Autorizația de construire Certificat de urbanism nr. 1098/18.10.2018	18.10.2018	18.10.2019	225	229
(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor aferente documentului strategic) Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare			-	-
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul			-	-
Anexa 3 Bugetul Proiectului			230	231
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată			232	234
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării			235	237
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			238	243
Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate			244	248
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea			249	249
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante			250	257

Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 2014-2020, cu sediul în str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România, cod poștal 050706, telefon: 0372/111409, fax: 0372/111630, poștă electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat prin d-nul Vasile Daniel SUCIU, având funcția de Viceprim - Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna Marilena BOGHEANU, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

Și

UAT JUDEȚUL MEHEDINTI, cod de identificare fiscală 4337344, cu sediul în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, România telefon/fax 0372521102 / 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin dl Aladin-Gigi GEORGESCU, având funcția de Președinte, identificat prin CI seria MH, nr. 577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 126303, cu titlul **”Modernizare / recompartimentare spațiiinterioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență DrobetaTurnu Severin”**, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

- (1) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (2) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima



- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 69 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 15.11.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfasurare a activitatilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **77.361.379,14 lei** (saptezeceșisaptemilioanetreisutesaizecisiunumiitreisutesaptezecisinoualeisipaisprezece bani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoare eligibilă nerambursabilă —maxima		Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată prin prezentul contract		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total	77.361.379,14	64.082.938,38	64.082.938,38	62.801.279,61	98,00	27.503.058,21	42,92	23.854.693,35	37,22	3.648.364,86	5,70	36.579.880,17	57,08	13.278.440,76

- (1) AM/OI poate acorda o finanțare nerambursabilă maximă în sumă de 62.801.279,61 lei (saizecisiidouamilioaneopt suteunumiidouasutesaptezecisinoualeisisaizecisiunubani) echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.
- (2) Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată prin prezentul Contract este de 27.503.058,21 lei (douazecisiasaptemilioanecincisutetreimiicincizecisiopleisidouazecisiunubani), echivalentă cu maximum 42,92 % din valoarea totală eligibilă a Proiectului, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea eligibilă maximă ce poate fi acordată prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2 (doi) după caz, din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.



Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților**A. Drepturile și obligațiile beneficiarului**

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5)

- cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
 - (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
 - (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
 - (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
 - (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
 - (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
 - (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
 - (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.
 - (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteци asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
 - (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
 - (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
 - (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
 - (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
 - (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) - Măsurile de informare și publicitate.
 - (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
 - (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.

- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmitere și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese.
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.



Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.
- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 - Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.

- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
- (a) Pentru Beneficiar: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, România
 - (b) Pentru AM: str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România
 - (c) Pentru OI: Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:
- Anexa 1 - Condiții Specifice
 - Anexa 2 - Cererea de finanțare
 - Anexa 3 - Bugetul proiectului
 - Anexa 4 - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
 - Anexa 5 - Acordarea și recuperarea pre-finanțării
 - Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
 - Anexa 7 - Calendarul estimativ al achizițiilor
 - Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate
 - Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea
 - Anexa 10 - Indicatori
 - Anexa 11 - Graficul de activități
 - Anexa 12 - Echipa de management și experți pe termen lung
 - Anexa 13 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri
- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.



Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Presentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru Oi.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nume: Vasile Daniel SUCIU

Funcție: Viceprim - Ministru , Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Semnătura:

Data:

11.10.19



Pentru Organismul Intermediar

Nume: Marilena BOGHEANU

Funcție: Director General ADR Sud-Vest Oltenia

Semnătura:

Data:

15.10.19



Pentru Beneficiar

Nume: Aladin-Gigi GEORGESCU

Funcție: Primar

Semnătura:

Data:

11.10.19



100 — 100

100 — 100

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 4620/.....

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitate

Obiectivul Specific 8.1 – „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”

OPERAȚIUNEA A – AMBULATORII

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI SECȚIEI BOLI INFECTIOASE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod SMIS 2014+: 127843

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	3
Contractul de finanțare			4	14
Anexa 1 – Condiții specifice			15	27
Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:				
Formularul Cererii de finanțare	21.06.2019		28	100
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul			101	104
Ordinul/Avizul/Acordul ministerului Sănătății privind structura organizatorică a unității sanitare, cu modificările și completările ulterioare, din care să reiasă existența și structura ambulatoriului: adresa nr. 18820/06.08.2014	06.08.2014		105	117
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz: CI seria MH nr. 577774	03.10.2018	03.10.2028	118	119
Documente de proprietate extrasul de carte funciara, planul de de amplasament si tabelul centralizator nr.cadastrale: - Tabel nr. cadastral - Extras CF /08.05.2019, nr. cadastral 63418 - Incheiere nr. 31634, nr. cadastral 63418 - Plan de amplasament si delimitare imobil	08.05.2019	08.06.2019	120	131
Certificatul de urbanism (aferent obtinerii autorizatiei deconstruire) sau Autorizatia de construire: CU nr. 1240/10.12.2018	10.12.2018	10.12.2019	132	136
Declarația de angajament a solicitantului pentru sumele ce implica	20.06.2019		137	140



ANEXA 2 la instrucțiunea AMPOR nr.62

DECLARATIE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia), cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Municipiul Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, reprezentat prin Bogheanu Marilena, Director General, telefon: 0251.411869, fax: 0351.463.966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal 200402, denumit în cele ce urmează OI,

și

UAT Judetul MEHEDINTI, cod de identificare fiscală 4337344, înregistrată la Registrul autorităților publice sub nr. 28028, cu sediul în localitatea Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian nr. 89, sector/județul Mehedinți, România, cod poștal -, telefon: 0372521102, fax: 0372521112, poștă electronică: cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin Aladin-Gigi Georgescu , Președinte, identificat prin CI/BI seria MH, nr. 577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Reconfirmă faptul că la data de 01.08.2019 a intrat în vigoare contractul de finanțare nr. 4645/01.08.2019, cod SMIS 127843, pentru proiectul “Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, anexat la prezenta declarație.

Pentru Organismul Intermediar

Nume: BOGHEANU MARILENA

Funcție: DIRECTOR GENERAL

Semnătura :

Marilena
a
Capatina
a

Semnat digital
de Marilena
Capatina
Data:
2019.08.06
09:25:41
+03'00'

Data:

Pentru Beneficiar

Nume: ALADIN-GIGI GEORGESCU

Funcție: PRESEDINTE

Semnătura:

Data:

Aladin-
Gigi
Georg
escu

Digitally signed by
Aladin-Gigi Georgescu
DN: c=RO, o=JUDETUL
MEHEDINTI,
cn=Aladin-Gigi
Georgescu,
serialNumber=GAG13,
givenName=Aladin-
Gigi, sn=Georgescu,
2.5.4.97=4337344
Date: 2019.08.05
15:37:13 +03'00'

contributia solicitantului				
Declarația de eligibilitate a solicitantului la momentul contractarii	31.05.2019		141	145
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului	21.12.2018		146	148
Decizia etapei de evaluare inițială a proiectului în vederea parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu legile aplicabile în vigoare cu modificările și completările ulterioare: Clasarea notificării nr. 15336/12.12.2018	12.12.2018		149	150
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a studiului de oportunitate și/sau a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect: - HCL nr. 204/20.12.2018 - HCL nr. 207/20.12.2018	20.12.2018		151	192
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție: - HCL nr. 56/31.05.2019	31.05.2019		193	195
Acordul de parteneriat și hotărârea de aprobare a acordului de parteneriat, acolo unde este cazul.			*	*
Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul.	10.05.2018		196	199
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile actualizată la momentul contractării, dacă e cazul	21.06.2019		200	202
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016;	13.06.2019		203	210
si				
Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016	13.06.2019			
CertIFICATE de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local				
si				
Certificat de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, pentru solicitant: - Nr. MHDTS 36700 / 21.05.2019 - Nr. 23780/23.05.2019	21.05.2019 23.05.2019	21.06.2019 23.06.2019	211	216
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului: nr. 23699/21.05.2019	21.05.2019	21.06.2019	217	218



Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, daca este cazul	-	-	-	-
Anexa 3 – Bugetul proiectului	21.06.2019		219	221
Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată	21.06.2019		222	223
Anexa 5 – Acordarea și recuperarea prefinanțării			224	227
Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			228	233
Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate			234	238
Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea			239	239
Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante			240	244



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Vasile Daniel SUCIU, Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna Marilena BOGHEANU, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Județul MEHEDINTI, cod de identificare fiscală 4337344, cu sediul în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian, nr. 89, Județul Mehedinți, cod poștal: -, România, telefon 0372.521.102, fax 0372.521.112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin domnul Aladin-Gigi GEORGESCU, având funcția de Președinte identificat prin CI serie MH nr. 577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.



Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 127843, intitulat: "MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SECȚIEI BOLI INFECTIOASE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 62 luni, respectiv între data 01/11/2018 și data 31/12/2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **10.202.943,72 lei** (zeci milioane două sută douăzeci și patru mii nouă sute douăzeci și trei lei și șaptezeci și doi bani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total	10.202.943,72	7.536.404,13	7.536.404,13	5.275.482,92	70	2.110.193,12	28	150.728,09	2	2.666.539,59



(AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 7.385.676,04 lei (șaptemilioanetreisuteoptezecișicincimișasesuteșaptezeceșișaseleșișipatrubani), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare

- (2) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (3) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (4) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.



- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.



- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotece asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agențiilor lor autorizate orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM sa decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.



- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- (4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- (5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.



- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categoriile bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.



- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/ liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.



- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
- (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian, nr. 89, județul Mehedinți, România
 - (b) Pentru AM: . Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România
 - (c) Pentru OI: str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

Anexa 1 – Condiții Specifice
 Anexa 2 – Cererea de finanțare
 Anexa 3 – Bugetul proiectului
 Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
 Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
 Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
 Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
 Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate
 Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea



- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
- Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Vasile Daniel SUCIU,
Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

Semnătura:

Data:



Pentru Organismul Intermediar
Marilena BOGHEANU,
Director General ADR SV Oltenia

Semnătura:

Data:



Pentru Beneficiar
Aladin-Gigi GEORGESCU
Președinte UAT Județul Mehedinți

Semnătura:


Data:



AVIZE

LAVINIA CREȚU

Director Direcția Juridică și Resurse Umane




MONICA BOTEA

Șef OI POR




CĂTĂLIN CATANĂ

Șef Departament ESC și AT POR



MONA CÎRSTEA

Șef Compartiment Contractare



Anexa 1 (model orientativ) - Documente ce trebuie prezentate de beneficiari/parteneri, după caz, în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare, precum și aspecte ce trebuie monitorizate în etapa de implementare

Prioritatea de investitii 8.1 - O.S 8.1 - Operațiunea A - Ambulatorii

Apel proiecte:

P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8

Cod SMIS: 127843

Titlul proiectului: „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiei Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”

Beneficiar: UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI

Contract de finanțare nr.:

Perioada de implementare a proiectului este de 62 luni, respectiv între data 01/11/2018 și data 31/12/2023.

În conformitate cu prevederile *Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, , Axa prioritara 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate " Operațiunea A - AMBULATORII", aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4501/11.04.2018 cu completările și modificările ulterioare, în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare aferent cererii de finanțare cu titlul: „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiei Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin” la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, situat în B-dul Mihai Viteazul nr. 6D, oraș Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinți, cod SMIS 127873, beneficiarul are următoarele obligații:*

I. CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT :

- (1) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiții Generale, cu excepția cazului în care durata de viață normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.
- (2) Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
- (3) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AMPOR poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

- (4) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) într-un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Ol are obligația monitorizării termenului menționat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.

Nu e cazul.

- (5) Prin excepție de la art. 12 - **Completarea și modificarea Condițiilor generale cu privire la încetarea contractului, alin. (10) din Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020**, proiectul este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 100.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare

- (6) Alte aspecte relevante.

Nu e cazul.

- (7) Proiectul nu cuprinde investiții în cabinete care nu se regăsesc în structura organizatorică aprobată/avizată de către Ministerul Sănătății a unității sanitare/ambulatoriului (pentru proiectele aferente Operațiunii 8.1.A - AMBULATORII).

! În cazul în care proiectul cuprinde investiții în cabinete care nu se regăsesc în structura organizatorică aprobată/avizată de către Ministerul Sănătății a unității sanitare/ambulatoriului, acestea vor fi menționate.

Nu e cazul.

II. DOCUMENTE DE DEPUȘ :

- (1)
(2)
(3)

III. RECOMANDĂRILE EVALUATORILOR ÎN URMA PROCESULUI DE EVALUARE PENTRU PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR :

Nu e cazul.

Întocmit

Mariana Pasmangia

Mariana Pasmangia semn digital de Mariana Pasmangia
Data: 2019.08.24 14:22:57 +0300

Verificat

Alexandru Șendroi

Alexandru Șendroi semn digital de Alexandru Șendroi
Data: 2019.08.24
Sendroi

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 4688, 19.08.2019

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

Obiectivul Specific Obiectivul specific 8.1- Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Operațiunea A – Ambulatorii

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDNTI

TITLUL PROIECTULUI: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”

Cod SMIS 2014+: 127842

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	12
Anexa 1 – Condiții specifice			13	24
Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:				
Formularul Cererii de finanțare	19.06.2019		25	97
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul Hotararea nr. 3/24.06.2016, Hotararea nr. 4/24.06.2016	24.06.2016		98	101
Ordinul/Avizul/Acordul ministerului Sanatații privind structura organizatorica a unitatii sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa reiasa existenta si structura ambulatoriu, Adresa nr. XI/A/42663,11731/NB/479/14.03.2014			102	114
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz CI presedinte	03.10.2018	03.10.2028	115	116
Documente de proprietate extrasul de carte funciara , planul de de amplasament si tabelul centralizator nr.cadastrale Tabel centralizator, extras CF nr. 14358/08.05.2019, plan amplasament			117	125
Certificatul de urbanism (aferent obtinerii autorizatiei deconstruire) sau Autorizatia de construire CU nr. 45/21.01.2019	21.01.2019	21.01.2020	126	130
Declarația de angajament a solicitantului pentru sumele ce implica contributia solicitantului	14.05.2019		131	134
Declarația de eligibilitate a solicitantului la momentul contractarii	31.05.2019		135	139
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului	31.05.2019		140	142



Decizia etapei de evaluare inițială a proiectului în vederea parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu legile aplicabile în vigoare cu modificările și completările ulterioare Clasarea notificării nr. 15335/12.12.2018	12.12.2018		143	144
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a studiului de oportunitate și/sau a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect Hotărârea nr. 208/20.12.2018	20.12.2018		145	163
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Hotărârea nr. 57/31.05.2019	31.05.2019		164	166
Acordul de parteneriat și hotărârea de aprobare a acordului de parteneriat, acolo unde este cazul.			-	-
Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul.	14.05.2019		167	171
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neligibile actualizată la momentul contractării, dacă e cazul	12.06.2019		172	175
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016;	12.06.2019		176	178
și Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016	19.06.2019		179	183
Certificat de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, pentru solicitant Certificat atestare fiscală ANAF nr.23780/23.05.2019	23.05.2019	23.06.2019	184	187
Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local Certificat nr. 36706/21.05.2019	21.05.2019	21.05.2019	188	189
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului Certificat nr. 23699/21.05.2019	21.05.2019	21.05.2019	190	190
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul			-	-
Anexa 3 – Bugetul proiectului			191	191
Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată			192	194
Anexa 5 – Acordarea și recuperarea prefinanțării			195	198
Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			199	204
Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate			205	209
Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea			210	210
Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante			211	215



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 2014-2020, cu sediul în str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România, cod poștal 050706, telefon: 0372/111409, fax: 0372/111630, poștă electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat prin domnul **Vasile Daniel Suciu** Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Interimar, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna **Marilena BOGHEANU**, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Județul MEHEDINTI, cod de identificare fiscală 4337344, cu sediul Municipiul Drobeta-Turnu Severin, România, Str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, România, telefon/fax 0372521102 / 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin domnul **Aladin-Gigi GEORGESCU**, având funcția de Președinte, identificat prin CI seria MH, nr. 577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale**Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare**

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 127842, intitulat „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**” denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

- (1) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (2) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.



Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 83 luni, respectiv între data 01.02.2017 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 20.781.200,52 lei (douazecimiloanesaptesuteoptzecisiumiidoasuteleiscincizecisisidoibani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total	20.781.200,52	9.416.019,64	9.416.019,64	6.591.213,75	70	2.636.485,50	28	188.320,39	2,00	11.365.180,88

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 9.227.699,25 lei (nouamilioanedouasutedouazecisisaoptemiasasesutenouazecisinoualeisidouazecisiscincibani), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)]/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului



- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele



trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.

- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014 +.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.



- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.



- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categoriile bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor



- (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
- (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.



- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
- (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, România, Str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, România
 - (b) Pentru AM: str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România
 - (c) Pentru OI: str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa 1 – Condiții Specifice
- Anexa 2 – Cererea de finanțare
- Anexa 3 – Bugetul proiectului
- Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
- Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
- Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
- Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
- Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate
- Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung



Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nume: **VASILE DANIEL** 

Funcție: **Viceprim-Ministru, Ministru Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**

Semnătura:

Data:

02.08.2019

Pentru Organismul Intermediar

Nume: **MARILENA BOGHEANU**

Funcție: **Director General ADR Sud-Vest Oltenia**

Semnătura:

Data: 19.08.2019



Pentru Beneficiar

Nume: **ALADIN-GIGI GEORGESCU**

Funcție: **Primar**

Semnătura:

Data: 19.08.2019



1. 1. 1.

1. 1. 1.

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 4336/20.05.2019

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

Obiectivul Specific 8.1 - „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”

OPERAȚIUNEA A - AMBULATORII

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin

Cod SMIS 2014+: 123746

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	13
Anexa 1 - Condiții specifice			14	25
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:			-	-
Formularul Cererii de finanțare			26	109
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul			110	113
Ordinul/Avizul/Acordul ministerului Sanatatii privind structura organizatorica a unitatii sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa reiasa existenta si structura ambulatoriului nr.1882/06.08.2014			114	126
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz			127	128
Documente de proprietate extrasul de carte funciara , planul de de amplasament si tabelul centarlizator nr.cadastrale. Extras CF nr.1031/15.01.2019			129	142
Certificatul de urbanism (aferebt obtinerii autorizatiei deconstruire) sau Autorizatia de construire CU 874/27.08.2018	27.08.2018	12 luni	143	147
Declarația de angajament a solicitantului pentru sumele ce implica contributia solicitantului			148	151
Declarația de eligibilitate a solicitantului la momentul contractarii			152	155
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului			156	159
Decizia etapei de evaluare initaiala a proiectului in vederea parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra			160	168



mediului. Clasarea notificării emisa de autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu legile aplicabile în vigoare cu modificările și completările ulterioare nr. 118/24.07.2018				
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a studiului de oportunitate și/sau a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect HCL 114/30.08.2018	30.08.2018		169	265
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție HCL 10/31.01.2019	31.01.2019		266	268
Acordul de parteneriat și hotărârea de aprobare a acordului de parteneriat, acolo unde este cazul.			-	-
Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul.			269	275
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neligibile actualizată la momentul contractării, dacă e cazul			2763	279
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G. 93/2016; și Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016			280	287
Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local nr. 2661/14.01.2019 și Certificat de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, pentru solicitant 2304/15.01.2019	14.01.2019 15.01.2019	30 zile	288	293
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului nr. 1993/14.01.2019	14.01.2019	30 zile	294	295
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul			-	-
Anexa 3 - Bugetul proiectului			296	304
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată			305	307
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării			308	311
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			312	317
Anexa 8 - Măsurile de informare și publicitate			318	322
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea			323	323
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante			324	328



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax: 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul **Vasile Daniel SUCIU**, Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna **Marilena BOGHEANU**, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Judetul Mehedinti, cod de identificare fiscală 4337344, înregistrată la - sub nr. - , cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, sector/județul Mehedinti, România, telefon 0372521102, fax 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin d-nul **Aladin-Gigi GEORGESCU**, având funcția de Presedinte, identificat prin CI serie MH nr.259498, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.



Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 126536, intitulat: " **Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin** ", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 37 luni, respectiv între data 01/06/2018 și data 30/06/2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data încheierii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintră acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESF se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.055.298.60 lei (douasprezecemilionecincizeciscincimiiidousutenouazecisioptleisisaizecidedebani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
Leader	12055298,60	10443385,77	10443385,77	7310370,06	70	2924147,87	28	208867,84	2	1611912,83
Partener	-	-	-	-		-		-		-



Total	12055298,60	10443385,77	10443385,77	7310370,06	70	2924147,87	28	208867,84	2	1611912,83
-------	-------------	-------------	-------------	------------	----	------------	----	-----------	---	------------

(AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 10234517,93 lei (zece milioane două sute treizeci și patru mii cincisute șaptezeci și două mii nouăzeci și trei lei), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare

- (2) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (3) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4. (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (4) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate



la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+



- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotecii asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.



- (25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- (4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- (5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea



- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese



- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forță majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forță majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare



- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.
- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, sector/județul Mehedinți, ,
 - (b) Pentru AM: . Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România
 - (c) Pentru OI: str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:
 - Anexa 1 – Condiții Specifice
 - Anexa 2 – Cererea de finanțare
 - Anexa 3 – Bugetul proiectului
 - Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
 - Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
 - Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor



- Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
- Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate
- Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
- Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Vasile Daniel SUCIU,

Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

Semnătura:

Data:

20 05 2019



Pentru Organismul Intermediar

Marilena BOGHEANU,

Director General ADR SV Oltenia

Semnătura:

Data:

20 05 2019



Pentru Beneficiar

Aladin – Gigi GEORGESCU

Presedinte

Semnătura:

Data:

20 05 2019



CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 203/16.03.2018

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINTELOR

OPERAȚIUNEA B – CLADIRI PUBLICE

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE/MODERNIZARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA PAVILIONUL PSIHIATRIE I ȘI II

Cod SMIS 2014+: 116595

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	12
Anexa 1 – Condiții specifice			13	24
Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR			-	-
Formularul Cererii de finanțare			25	89
Documentele statutare ale solicitantului			90	93
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor			94	95
Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)			96	99
Declarația de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (la momentul contractării)			100	104
Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)			105	107
Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul (actualizat)			-	-
Documente de proprietate (actualizate)			108	141
(în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități publice decât solicitantul) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția			142	143
(în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice și sunt ocupate de acestea) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția			-	-
Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul) Certif atestare fiscală impozite și taxe locale			144	148
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor			149	150
Formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii			151	158

Europene"; Formularul nr.1 - "Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene" (conform HG nr. 93/2016)				
Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul)			159	162
Ordinul/ Decizia/ Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul)			163	167
Devizul general actualizat, inclusiv devizul centralizator al componentelor din cererea de finanțare, dacă e cazul, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul				
<i>Doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare:</i>			168	169
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigințele de șantier și de către constructor. ➤ Deviz detaliat al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate. 				
Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizată la momentul contractării, dacă e cazul			170	174
Certificatul de urbanism (afereent obținerii autorizației de construire) și, dacă e cazul, Autorizația de construire			175	179
<i>(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor aferente documentului strategic)</i> Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare			-	-
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul			-	-
Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată			180	181
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării			182	184
Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			185	189
Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate			190	195
Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea			196	196
Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante			197	204



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax: 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Paul STANESCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

și

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr.1, localitatea Cralova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adrotenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna Marilena BOGHEANU, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Județul Mehedinți, cod de identificare fiscală 4337344, număr de înregistrare la Registrul autorităților publice 28028, cu sediul în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian, nr. 89, județul Mehedinți, cod poștal -, România, telefon/fax 0372521102 / 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro reprezentată legal prin domnul Aladin-Giugi Georgescu, având funcția de Președinte, identificat prin CI serie MH nr.259498, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimițerile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.



Condiții generale**Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare**

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr 116595, intitulat: Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 44 luni, respectiv între data 01.12.2016 și data 10.07.2020, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este defocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.807.640,31 lei (douamilioaneopt sute șaptezeci și șase mii și patru sute cincizeci și trei lei și un ban), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
		(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.807.640,31	2.534.448,17	2.154.280,95	85%	329.478,26	13%	50.688,96	2%	273.192,14

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 2.483.759,21 lei (douamilioanepatrusuteoptzecișitremisaptesuteșicincizecisi noualeisidouăzecișiu nubi), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)]/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător.



Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se intrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de intrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent

Articolul 7 Obligațiile părților**A. Drepturile și obligațiile beneficiarului**

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria Instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.



- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism a bilitat și de a asigura accesul neîntrerupt al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea Implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei Instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea Implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agențiilor lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) - Măsurile de informare și publicitate.



- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sedlului beneficiarului;
 - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.



- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Ceslunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acestor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul ceslunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmitere și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categoriile bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor



- (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din DUG 66/2011
- (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/leaderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forță majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forță majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.



- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
- În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - Pentru Beneficiar: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian, nr. 89, județul Mehedinți, cod poștal -, România
 - Pentru AM: str. Libertății nr. 16, Iatura Nord, sector 5, București, România;
 - Pentru OI: str. Aleea Teatrului, nr.1, focalitatea Craiova, județul Dolj.
- AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa 1 – Condiții Specifice
- Anexa 2 – Cererea de finanțare
- Anexa 3 – Bugetul proiectului
- Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
- Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
- Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
- Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
- Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate
- Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
- Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri



- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
(2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nume: PAUL STANESCU

Funcție: Viceprim-Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Semnătura:

Data:

27.05.2018



Pentru Organismului Intermediar

Nume: MARILENA BOGHEANU

Funcție: Director General ADR Sud-Vest Oltenia

Semnătura:

Data:

16.05.2018



Pentru Beneficiar

Nume: ALADIN-GIGI GEORGESCU

Funcție: Președinte

Semnătura:

Data:

16.05.2018



AVIZE

LAVINIA CREȚU

Director Direcția Juridică și Resurse Umane



MONICA BOTEA


Șef OI POR



12 02

CĂTĂLIN CATANĂ

Șef Departament ESC și AT POR



MONA CÎRSTEA

Șef Compartiment Contractare



Ioana-Ileana Pera

Semnat digital de
Ioana-Ileana Pera
Data: 2018.05.17
13:29:50 +03'00'

Aladin-
Gigi
Georgescu

Digitally signed by Aladin Gigi
Georgescu
DN: c=RO, inO=, Vinju Mare,
cn=Aladin-Gigi Georgescu,
serialNumber=2006051670GVAG3
.st=Mehedint, name=Aladin-Gigi
V Georgescu, givenName=Aladin-
Gigi, sn=Georgescu
Date: 2018.05.22 09:57:12 +03'00'

Ioana-Ileana
Pera

Semnat digital
de Ioana-Ileana
Pera
Data: 2018.05.23
09:27:00 +03'00'

Denumire proiect: „ Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”

SMIS: 116595

Contractul de finantare nr: 2053/16.05.2018

Actele aditionale: Nr. 1/12.08.2019

Ultimul raport de progres depus: Nr. 8/14.05.2020

Grad de realizare financiar al proiectului: 0.02%

Grad de realizare fizic al proiectului: 0,044%

Grant incasat: 49.114,37 lei

Grant in curs de incasare: -

Prefinantare incasata, din care utilizata: -

Ce mecanisme intentioneaza sa foloseasca pentru implementare: Mecanism de rambursare

Sursele de finantare ale proiectului: Credit bancar

Valori plati efectuate: 51.180,00 lei

din care: Prefinantare:

Grant:

Buget local: 51.180,00 lei

Alte surse:

Manager proiect,



Manager financiar,



SITUATIA CONTRACTELOR INCHEIATE

Nr Crt.	Denumire procedura achizitie	Denumire operator economic/ castigator al licitatiei	Valoare contract incheiat	Valoarea platilor efectuate
1	1 Elaborarea si realiz exp tehnice, auditului energetic si doc tehnico economice- faza DALI ctr.8779/08.08.2017 A.Ad. Nr.1/21,08,17	SC ROAD CONSTRUCT SRL	50.000 lei cu TVA	50.000 lei
2	Proiectare si executie	SC SANTIER IN LUCRU	2.394.328,42 fara TVA	-
3	Informare si publicitate ctr.10419/ 20,08,2018	PFA VOICA BRICEAG	10.000 lei	1180

Manager proiect,



Manager financiar,



Cod proiect: 116595

REABILITARE/MODERNIZARE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA PAVILIONUL PSIHIATRIE I SI II

Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cereri de rambursare / de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare / de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare / de plata la OI**
<i>Cerere rambursare nr. 1</i>	<i>34.999,99</i>	<i>August 2018</i>
<i>Cerere rambursare nr. 2</i>	<i>16.180,01</i>	<i>Decembrie 2018</i>
<i>Cerere rambursare nr. 3</i>	<i>100.000,00</i>	<i>August 2020</i>
<i>Cerere rambursare nr. 4</i>	<i>600.000,00</i>	<i>Noiembrie 2020</i>
<i>Cerere rambursare nr. 5</i>	<i>700.000,00</i>	<i>Februarie 2021</i>
<i>Cerere rambursare nr. 6</i>	<i>800.000,00</i>	<i>Aprilie 2021</i>
<i>Cerere rambursare nr. 7</i>	<i>283.268,17</i>	<i>Iulie 2021</i>
Total buget*	2.534.448,17	

***) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.**

****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare**

4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
Total *		

***) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.**

****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare**

Director Executiv,
Prof. ing. Silvia Tranca

Manager proiect,
Ing. Grigore Zinca

Intocmit,
Ec. Mangu Adela



PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. 8

- Raport Trimestrial**
 Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI Axa Prioritară: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari
Titlu proiect	Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II
Beneficiar	Unitatea administrativ teritorială - județul Mehedinți
Cod SMIS	116595
Perioada de raportare	17.02.2020 - 16.05.2020
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Sud-Vest Oltenia/Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Carol Davila nr. 3
Data de începere a perioadei de implementare	01.12.2016
Data de finalizare a perioadei de implementare	10.07.2021/ conform act aditional nr 1

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar Unitatea administrativ teritorială - Județul Mehedinți
Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) Strada Traian, nr. 89, cod poștal 220132, Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
Tel. +40372521102 **Fax** +40372521112 **E-mail** cjmehedinti@cjmehedinti.ro
Manager Proiect (nume) Grigore Zinca
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul) Aladin Gigi Georgescu

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Cresterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin

Obiectivele specifice ale proiectului

Reabilitarea si modernizarea Pavilioanelor I si II Psihiatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin in vederea cresterii eficienței energetice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) cu minim 70%
- Scăderea consumului anual de energie primară a Pavilioanelor Psihiatrie 1 si 2 din cadrul Spitalului judetean Mehedinti (kWh/an) cu minim 50%
- Scăderea consumului anual de energie finală în Pavilioanelor Psihiatrie 1 si 2 din cadrul Spitalului judetean Mehedinti(din surse neregenerabile) (tep)
- Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total
- Scăderea consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total
- Creșterea numărului clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice la nivelul județului Mehedinti.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	--
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	--
Este proiect generator de venituri?		X	--

IV. Stadiul implementării proiectului**IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²**

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:	100%	
I.1 Elaborarea si realizarea expertizei tehnica, auditului energetic si documentației tehnico-economice - faza DALI	100%	
I.2 Pregătirea, elaborarea si depunerea cererii de finantare	100%	
II Activități ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finanțare:		
II.1 Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor		22 %

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici		
II.2 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect		23,07%
II.3. Realizarea investiției de baza		0 %
II. 4 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului		14,28%
II. 5 Managementul proiectului		63,15%
II. 6 Auditul financiar intern al proiectului		53,85 %
Comentarii:		

II.5

Raportarea s-a făcut la perioada de implementare de 38 luni după semnarea contractului de finanțare și a actului adițional nr.1 .Astfel, perioada de raportare la prezentul Raport este 21 luni.

II.6.

Având în vedere prelungirea cu 12 luni a perioadei de implementare , se vor realiza în plus 4 rapoarte de audit intern ,respectiv am făcut raportarea la 13 rapoarte.

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF Lei /TVA inclus	Valoarea contractată	Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Servicii de informare și publicitate	Incredințare directă	10.000	8400	-	31 iulie 2018	20.08.2018	23 luni	1.Finalizata 10419/20.08.2018 PFA Voica Briceag
Elaborare servicii de Proiectare tehnică(1) și execuție lucrări de reabilitate /modernizare(2)	Procedură simplificată	2.755.374,98	-	SCN1051539/27.08.2019 Republicata in 15.10.2019 Depunere oferta 11.11.2019	Luna 37 decembrie 2019	-	15 luni	întârziată
Servicii de consultanță/managementul proiectului pt. obiectul de investiții	Incredințare directă	7.648,88	-	-	Luna 37 decembrie 2019	-	15 luni	întârziată
Dirigenție lucrări	Incredințare directă	15.703,25	-	-	Luna 40 martie 2020	-	12 luni	întârziată
Servicii verificare documentație tehnico-economică	Incredințare directă	5.355	-	-	Luna 37 februarie 2020	-	15 zile	întârziată

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Ținând cont de faptul ca a fost semnat actul aditional nr1 din august 2019, prin prelungirea cu 12 luni a perioadei de implementare, achizițiile au fost în grafic până în decembrie 2019. De precizat ca în iulie 2019, a fost refacuta documentatia de achizitie a serviciilor de Proiectare tehnică(1) și execuție lucrări de reabilitate /modernizare(2), conform deviz general actualizat și a fost publicata pe SICAP în 22.07.2019. La termenul din 22.08.2019 oferta depusa a fost respinsa ca inacceptabila. În 22.08.2019, documentatia a fost republicata și respinsa ca inacceptabila în 07.10.2019. În 15.10.2019 a fost republicata cu termen de depunere 11.11.2019. La termenul limită s-a prezentat un singur ofertant SC TREMA Consult SRL care a fost respins, oferta fiind neconformă . Procedura a fost anulată în data de 05.12.2019. și repusă în data de 11.12.2019, cu termen limită 10.01.2020. S-a prezentat același ofertant , SC TREMA Consult SRL , care a prezentat tot o ofertă neconformă. (documentație incompletă care nu respectă C.S. și Fisa de date a achizitiei). Procedura a fost anulată în data de 30.01.2020.

Anunțul de participare simplificată a achizitiei a fost publicat ,din nou, în data de 05.02.2020, cu termen limită de depunere 27.02.2020. La această dată au fost prezentate două oferte:

1. Asocierea SC TREMA CONSULT SRL (lider de asociere) - SC MALEX ENGINEERING (asociat) SRL
2. SC ȘANTIER IN LUCRU SRL

Valoarea estimată a achiziției: 2.394.328,42 lei fără TVA

Comisia de evaluare a ofertelor a respins , ca neconformă, oferta Asocierii SC TREMA CONSULT SRL, nefiind îndeplinite condițiile din caietul de sarcini și fisa de date.

Urmare analizei ofertei financiare a SC ȘANTIER IN LUCRU SRL și urmare a răspunsului dat la solicitarea de clarificări , am constatat că oferta depusă este conformă ,urmând să se propună ca și câștigătoare . Contractul urmează să fie semnat până la sfârșitul lunii mai 2020. Valoarea contractului câștigător este de 1.995.278,40 lei fără TVA din care 1.935.878,40 lei valoarea lucrărilor de constructii -montaj.

Față de graficul initial(cel propus în actul aditional nr.1) avem o întârziere de 6 luni.

Astfel , datorită întârzierii achizitiei de elaborare a serviciilor de Proiectare tehnică(1) și execuție lucrări de reabilitate /modernizare(2) , au fost întârziate și celelalte trei achizitii care depind de termenele din această achizitie.

În functie de modul de incepere/ derulare al acestui contract de proiectare și execuție lucrări vom analiza oportunitatea solicitării prelungirii perioadei prin act adițional sau numai reactualizarea graficului în același termen de finalizare 10.07.2021.

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%) [*]	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat) ^{**} (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări	89,90%	0%	0%
2	Diverse și neprevăzute	8,90%	0%	0%
3	Dirigenție de șantier	0,49%	0%	0%
4	Consultanță	0,24%	0%	0%
5	Promovare	0,31%	14,28% (1/7)	0,044%
6	Audit	0%	0%	0%
7	Verificare documentatie tehnico-economica	0,17%	0%	0%
Progresul proiectului (%):				0,044%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr.	Contract	Garanția constituită
-----	----------	----------------------

crt.	(lucrări, livrare, servicii)	Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	34.299,99	28.08.2018	34.299,99 / 12.10.2018
2	16.180,10	11.12.2018	16.180,10/30.01.2019

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

În perioada de raportare s-au derulat următoarele activități ale proiectului:

- *Subactivitatea II.1 Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici.*

A fost întocmită documentația (caiet de sarcini, referate, anexe draft contract, etc.) pentru relansarea achiziției (elaborare PT și execuție lucrări) pe SICAP cu DG actualizat. În perioada de raportare au fost derulate proceduri la achiziția servicii de Proiectare tehnică(1) și execuție lucrări de reabilitate /modernizare(2), anulate ca oferte neconforme. În prezent este în derulare, în faza finală de încheiere contract cu SC SANTIER IN LUCRU SRL.

- *Subactivitatea II. 5 Managementul proiectului*

În perioada supusă raportării februarie 2020 - mai 2020, membrii echipei de implementare au întocmit drafturi de caiete de sarcini, referate, pentru achizițiile ce urmează a fi făcute. Au fost făcute solicitări la SC GAZ Mehedinti pentru a se analiza condițiile tehnice pentru racordarea la gaze naturale.

În perioada supusă raportării, având în vedere restricțiile de a organiza sedințe /adunări

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

membrii echipei de implementare au avut întâlniri de lucru on -line /de progres ale proiectului si s-a realizat o corespondenta prin e-mail.

- *Subactivitatea II.6 Auditul financiar intern al proiectului*

A fost întocmit Raportul de audit nr.7 /18.02.2020 aferent perioadei 13.11.2019-17.02.2020, fără recomandări.

Implementarea proiectului progresa conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> • Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) • Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investitiei

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțări nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Ca urmare a întârzierilor apărute în procesul de aprobare de către ANAP a documentației privind atribuirea contractului de *Proiectare tehnică(1) și execuție lucrări de reabilitate /modernizare(2)*, o parte din activitățile proiectului nu se vor mai desfășura în conformitate cu graficul de implementare

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice		kWh/an	126430,11	0	0
Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră		Echivalent tone de CO2	27,50	0	0

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice - Pavilion Psihiatrie I și II (din surse neregenerabile) (tep)	tep	58830,75	0	0
Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) total	kWh/m2/an	148,98	0	0
Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire/răcire total	kWh/m2/an	148,95	0	0
Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice	nr	2	0	0
Scăderea consumului anual specific de energie primara	kWh/m2/an	16899,84	0	0

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

<input type="checkbox"/> Indicatoare vizibile <input type="checkbox"/> Plăci permanente pe clădiri <input checked="" type="checkbox"/> Difuzări media și în presă <input type="checkbox"/> Confirmări în toate difuzările media <input type="checkbox"/> Prezentări în toată documentația proiectului <input type="checkbox"/> Altele (vă rugăm specificați)
b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 29/02.02.2018, dna Cupă Viviana Miana a fost nominalizată ca Responsabil informare și publicitate în cadrul proiectului „Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II”.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	Nu este cazul.	
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1/22.05.2018	Modificare echipa de implementare
	2/23.05.2018	Modificare secțiune achiziții publice, calendar activități
	3/06.03.2020	Modificare/COMPLETARE echipa de implementare CONF. Dispozitie 38/27.01.2020

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Principiul egalității de șanse este considerat de solicitant ca o condiție sine qua non pentru toate fazele managementului ciclului de proiect necesare pentru implementarea proiectului de investiții propus.

Proiectul va evita orice discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, în concordanță cu cerințele legislative în domeniu. UAT- Județul Mehedinți, solicitantul prezentei cereri de finanțare, va promova în mod activ principiul egalității de șanse și va informa în mod explicit toți actorii implicați privind drepturile și responsabilitățile relevante.

-pentru toate etapele proiectului va asigura reprezentarea corectă și egală a femeilor și bărbaților în elaborarea documentației de atribuire se vor stabili criterii, reguli și cerințe care să asigure accesul liber al companiilor sau consorțiilor care au capacitatea financiară și tehnică minimă necesară pentru execuția contractelor, fără a fi restrictive și preferențiale.

Publicitatea proiectului va respecta, de asemenea, egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și nu va conține, promova sau provoca nici o formă de discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Nediscriminare

accesul pacienților/vizitatorilor va fi garantat indiferent de rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu ce are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice

alegerea echipei de implementare s-a făcut pe criterii strict profesionale, selecția lor fiind realizată pe criterii precum: experiența specifică în domeniu, implicarea lor în pregătirea proiectului, cunoștințele specifice referitoare la proiect, solicitantul urmărind asigurarea participării echilibrate a femeilor și bărbaților în activitățile de elaborare a proiectului, în vederea respectării egalității de șanse între bărbați și femei, aceleași principii fiind luate în considerare și în etapa de implementare a proiectului.

activitățile proiectului, în special toate achizițiile din proiect, vor fi accesibile tuturor persoanelor fizice și juridice care îndeplinesc prevederile legislației românești și europene din domeniul achizițiilor publice. În acest sens, unitatea de implementare a proiectului va asigura condiții de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate, să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

documentația tehnică prevede adaptarea infrastructurii și a echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Poluatorul plătește - Nu este cazul

Protecția biodiversității - Nu este cazul.

Utilizarea eficientă a resurselor

Principalele direcții de acțiune identificate în scopul de a îmbunătăți siguranța în alimentarea cu energie și de a răspunde în același timp cerințelor de mediu (în special în problema schimbărilor climatice și a încălzirii planetei), sunt: Reducerea emisiilor, Creșterea eficienței energetice paralel cu creșterea economică, Utilizarea surselor regenerabile de energie, Utilizarea combustibililor curați.

Se va aplica scenariul complet prezentat de DALI -POLISTIREN cu toate măsurile de reabilitare energetică propuse, cu avantajele și dezavantajele ce decurg din aplicarea soluțiilor analizate mai sus. Efectul final conduce la o îmbunătățire a aspectului arhitectural al orașului concomitent cu o îmbunătățire a confortului termic și a economiei de energie. Din calculele făcute rezulta că în urma măsurilor de eficientizare termică propuse va fi asigurat un procent minim de 10% energie din surse regenerabile (pompa de caldura, panouri solare, panouri fotovoltaice).

Conform Raportului Brundland dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care corespunde

necesităților prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Prezentul proiect contribuie în mod concret și abordează integrat promovarea principiului de dezvoltare durabilă întrucât prevede acțiuni specifice de consolidare, reabilitare și restaurare cu materiale și echipamente având clasa de eficiență energetică ridicată (vata minerală bazaltică, tamplarie cu geam termopan, pompe de căldură (sistem regenerabil), becuri tip led, panouri solare cu tuburi vidate pentru prepararea apei calde menajere). Livrările proiectului vor respecta principiul minimizării risipei și pierderii.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Lucrările propuse a fi realizate pentru reabilitarea și modernizarea obiectivului de investiții conduc la atenuarea schimbărilor climatice prin scăderea cantității de CO2 emise în atmosferă rezultate pentru producerea energiei termice și electrice necesare funcționării clădirii.

Reziliența la dezastre - Nu este cazul.

IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul.

X. - Aspecte specifice de monitorizare

Nr.crt	Conditii de indeplinit	Realizare	obs/nota
1.	Beneficiarul are obligatia lansarii achizitiei privind realizarea Proiectului tehnic pentru toate obiectivele de investii din cererea de finantare si de depunere a acestuia la OI, in termenele stabilite prin contractul de finantare	A fost lansata achizitia la termenele stabilite in actul aditional nr.1 Achizitiile sunt in intarziere fata de graficul in vigoare dar se va solicita modificarea graficului dupa incheierea contractului in luna MAI 2020.	In prezent are loc evaluarea la achizitia Proiectare si executie lucrari.
2.	Beneficiarul are obligatia ca pe perioada de durabilitate prevazuta la art. 2 alin. (5) din Conditii generale, sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in caz contrar AM putand dispune rezilierea si recuperarea finantarii acordate in conformitate cu prevederile prezentului contract.	NU ESTE CAZUL	
3.	Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de folosinta	NU ESTE CAZUL	

	asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect catre o terta parte se poate face numai printr-o procedura transparenta si nediscriminatorie, in conditiile legii, cu respectarea prevederilor art. 107 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, precum si cu respectarea conditiei de ajustare corespunzatoare a finantarii nerambursabile acordate in cadrul contractului de finantare in cazul proiectelor generatoare de venituri nete.		
4.	Beneficiarul poate transmite, in conditiile legii, pe perioada de durabilitate prevazuta la art. 2 alin. (5) din Conditii generale, realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect catre o structura competenta aflata in subordine, exclusiv pentru indeplinirea obiectivelor proiectului, fara ca structura respective sa obtina venituri.	NU ESTE CAZUL	
5.	Beneficiarul se obliga sa nu schimbe natura activitatii publice corespunzatoare destinate principale a cladirii (functiunea cladirii) pentru care s-a acordat finantare, in conditiile standardelor si legislatiei specific aplicabile in vigoare , pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificata la art. 2 alin (5) din Conditii Generale	Activitatea desfasurata in cele doua pavilioane este de servicii medicale, bolnavi psihic.	

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele in clar: Aladin Gigi GEORGESCU

Data: 14.05.2020



Denumire proiect: „ Reabilitare, extindere si dotare U.P.U – Imbunatatirea calitatii eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport”

SMIS: 122298

Contractul de finantare nr: Nr. 3648/24.12.2018

Actele aditionale: -

Ultimul raport de progress depus: Nr. 5/30.03.2020

Grad de realizare financiar al proiectului: 2,23%

Grad de realizare fizic al proiectului: 0,01%

Grant incasat: 2.099,16 lei

Grant in curs de incasare:

Prefinantare incasata, din care utilizata:

Graficul de rambursare/plata:

Ce mecanisme intentioneaza sa foloseasca pentru implementare: Mecanism de rambursare

Sursele de finantare ale proiectului: Credit bancar

Valori plati efectuate: 152.463,31 lei


din care: Prefinantare:

Grant:

Buget local: 152.463,31 lei

Alte surse:

Manager proiect,



Manager financiar,





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372 521102, Fax: +40 372521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Programul Operațional Regional 2014- 2020

Axa prioritară 8.

Prioritate de investiție 8.1.

Cod Proiect: 122298

Titlu Proiect: „ Reabilitare, extindere si dotare U.P.U – Imbunatatirea calitatii eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport ”

Nr. crt.	Tip contract	Nr. si data	Contractant/subcontractanti	Obiectul contractului	Valoare contract (lei fara TVA)	Plati efectuate
1.	Servicii	2911/14.03.2018	DAN BORUGA – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA	Servicii de elaborare SF	131.800,00	131.800,00
2.	Servicii	3753/22.03.2019	SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA	Servicii de informare si publicitate	13.100,00	2.142,00

Întocmit,

Ec. Mina Alina Burtea
Ec. Lucian Costin Tiucă
Ec. Mariana Despa Nicolcea

Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
Cerere rambursare nr.1	131.800,00 lei	Ianuarie 2019
Cerere de rambursare nr.2 aferenta cererii de plata nr.1	2.142,00 lei	Iulie 2019
Cerere de rambursare nr.3 aferenta cererii de plata nr.2	1.500.000,00 lei	Iunie 2020
Cerere de rambursare nr.4 aferenta cererii de plata nr.3	1.246.435,50 lei	Octombrie 2020
Cerere de rambursare nr.5 aferenta cererii de plata nr.4	679.511,32 lei	Ianuarie 2021
Cerere de rambursare nr.6 aferenta cererii de plata nr.5	1.260.319,75 lei	Aprilie 2021
Cerere de rambursare nr.7 aferenta cererii de plata nr.6	1.200.000,00 lei	Iunie 2021
Cerere de rambursare nr.8 aferenta cererii de plata nr.7	800.000,00 lei	Noiembrie 2021
Total buget*	6.820.208,57	

***) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.**

*****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare**


4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
Cerere prefinanțare nr.1	682.021,00 lei	Ianuarie 2019
Total *	682.021,00 lei	


***) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.**

*****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare**

Manager Proiect,
Ec. Mina Alina Burtea



Intocmit,
Ec. Mariana Despa-Nicolcea



PO.DGPOR.DMP.1- Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului**Raport progres nr.5** **Raport Trimestrial** **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară Prioritate de investiție	8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 8.1 - Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati
Titlu proiect	Reabilitare, extindere si dotare U.P.U -Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport
Beneficiar	UAT Judetul MEHEDINTI
Cod SMIS	122298
Perioada de raportare	25.12.2019 - 24.03.2019
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	SUD VEST OLTENIA JUDETUL MEHEDINTI, MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN STRADA TRAIAN NR. 89/BULEVARDUL MIHAI VITEAZU, NR. 6D
Data de începere a perioadei de implementare	21.02.2018
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.10.2021

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar : UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ):

STRADA TRAIAN, NR. 89, MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEȚUL MEHEDINȚI

Tel.:0723646889 Fax:0372521112 E-mail: mina_alina_burtea@yahoo.com

Manager Proiect (nume): BURTEA MINA ALINA
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul):
GEORGESCU ALADIN GIGI

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

OG: Îmbunătățirea calitatii și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență la nivelul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin -secția UPU.

Prin realizarea acestei investiții, se vor asigura cerințele de rezistență și stabilitate, va crește nivelul de confort și funcționalitate, și va fi asigurat spațiul necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice destinației Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1:Reabilitarea, extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin

Prin mărirea capacității UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin cu conformarea la exigentele impuse de normativele în vigoare, se urmărește îndeplinirea OS1. În acest sens se propun următoarele:

- extinderea suprafeței pentru a asigura funcțiunile operationale necesare: spații medicale specifice UPU, spații tehnice etc; se estimează extinderea suprafeței desfășurate pe orizontală și verticală (max. 2 niveluri) pentru a ajunge la o suprafață totală de aproximativ 2.000 mp (+/-10%), considerând și suprafața existentă.
- extinderea se va face cu un corp separat de clădire, aplasat astfel încât să nu afecteze din punct de vedere al securității incendiilor funcțiunea existentă.
- se vor prevedea spații pentru aparatura de imagistică medicală care să deservească în regim de urgență unitatea: unitate CT (computer tomograf), unitate RX (radio grafie- scopie), unitate RMN.
- utilizarea judicioasă a spațiilor existente la parter unde funcționează în prezent unitatea de primiri urgențe fără a afecta funcțiunile existente ale spitalului, atât pe orizontală cât și în plan vertical
- la dimensionarea spațiilor se va ține cont de cazistica specifică, raportată la un maxim de adresați de 250 pacienți/zi, având în vedere o creștere a capacității unității cu cca. 20%

OS2:Realizarea unui heliport de suprafață în cadrul secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.

Îndeplinirea acestui OS se va realiza prin următoarele:

- proiectarea unui heliport de suprafață destinat utilizării de către aeronave speciale utilizate de operatori certificați, în special de către serviciul SMURD
- amenajările exterioare legate de organizarea accesului și circulației în proximitatea obiectivului precum și a infrastructurii heliportului

¹Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitate: (Sub)activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare		
Elaborarea și realizarea expertizei tehnice, a auditului energetic și documentației tehnico - economice - faza SF mixt	100	-
Pregătirea, elaborarea și depunerea cererii de finanțare	100	-
Activitate: (Sub)activități realizate după depunerea cererii de finanțare		
Pregătirea documentației de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici	-	33,33%
Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate și managementul de proiect	-	44.11%*
Realizarea investiției de bază	-	0%
Informare și publicitate	-	44.11%*
Auditul financiar intern al proiectului	-	44.44%**
Comentarii:		

* Mod de calcul: 34 luni, ceea ce reprezintă un procent de 44.11%

** Mod de calcul : 9 rapoarte de audit în total, din care s-au efectuat 4, ceea ce reprezintă un procent de 44.44%

²activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

³Conform Anexei: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare, secțiunea *Achiziții derulate în cadrul proiectului*

MDRAP

PO.DM.POR
Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta
Servicii de informare si publicitate	Achiziție directa	15,708.00	13,100.00 lei fata TVA (15,589.00 lei cu TVA)	27.02.2019
Servicii de supraveghere lucrari	Achiziție directa	56,972.30	NA	01.11.2019
Proiectare si executie lucrari reabilitare, extindere, dotare UPU si construirea unui heliport	Cerere de oferte/ Procedura simplificata	9,411,482.64	NA	SCN1058765/ 19.11.20199
Servicii de elaborare SF	Achiziție directa	131,800.00	131,800.00	21.02.2018

Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
27.02.2019	20.03.2019		1. Finalizata (Nr. contract3753/22.032019.+ Sc câștigătoare: SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI S.A.)
31.11.2019	31.11.2019	NA	3. Întârziată***
15.09.2020	31.09.2019	NA	3. Întârziată*
14.03.2018	14.03.2018	8 luni	1.Finalizata (Nr. contract 2911/14.03.2018+ Sc câștigătoare: DAN BORUGA - BIROU

MDRAP

PO.DM.POR
Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPOR.DMP.1

Ediția 1
Revizuire 2
Data 2017

								INDIVIDUAL DE ARHITECTURA)
Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie	Achiziție directa	14,042.00	NA	01.09.2019	31.09.2019	31.09.2019	NA	3. Întârziată**

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

*** Proiectare si executie lucrari reabilitare, extindere, dotare UPU si construirea unui heliport**

În data de 11.07.2019 s-a postat în SICAP Anuntul de participare nr. SCN 1047899/11.07.2019 cu data limita de depunere a ofertelor 05.08.2019. În data de 05.08.2019 procedura s-a anulat automat deoarece la data limita de depunere a ofertelor nu au existat ofertanti înscriși. În data de 06.08.2019 s-a postat în SICAP Anuntul de participare nr. SCN 1049974/06.08.2019, cu data limită de depunere a ofertelor: 02.09.2019.

În data de 02.09.2019 procedura s-a anulat automat deoarece la data limită de depunere a ofertelor nu au existat ofertanți înscriși.

Niciun operator economic nu s-a înscris și nu a depus oferte în vederea atribuirii contractului mai sus menționat.

Am solicitat elaboratorului Studiului de Fezabilitate un punct de vedere în acest sens.

Ca urmare a răspunsului primit de la arhitectul Dan Borugă, prin care ne spune că evaluările de prețuri au fost făcute la nivelul anului 2018, înainte de modificările legislative de la începutul anului 2019, modificări care au produs efecte semnificative în sectorul construcțiilor, prin creșterea costurilor cu manopera, urmează a fi actualizată documentația tehnică aferentă proiectului, fiind astfel necesară adoptarea unei noi hotărâri, prin care să fie aprobată modificarea indicatorilor tehnico - economici, precum și a unei HCL de aprobare a sumelor actualizate.

În data de 24.10.2019 s-a postat în SICAP Anuntul de participare nr. SCN1056694 24.10.2019, cu data limită de depunere a ofertelor: 19.11.2019.

În data de 18.11.2019 procedura a fost anulată deoarece Autoritatea contractantă s-a aflat în situația prevăzută de art. 212, alin.(1), lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

În data de 19.11.2019 s-a postat în SICAP Anuntul de participare nr. SCN1058765 19.11.2019, cu data limită de depunere a ofertelor: 13.12.2019. A fost depusă o oferta, care a fost respinsă.

S-a repostat achiziția în SEAP, a fost depusă din nou o singură oferta, care la data de 13.03.2020 a fost declarată ca fiind inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 137, alin.(2), lit.b) din HG 395/2016.

În data de 19.03.2020 s-a postat în SICAP un nou anunț prin care se stabilește ca data limita de depunere a ofertelor 13.04.2020

****Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie**

Deoarece nu s-a primit nicio ofertă conforma pentru procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect "Proiectare si executie lucrari reabilitare, extindere, dotare UPU si construirea unui heliport", nu a fost demarată nici procedura pentru achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a PT.

*****Servicii de supraveghere lucrari**

Deoarece inca nu a fost atribuit contractul de proiectare si executie, nu a fost demarata nici procedura de achizitie a serviciilor de dirigenție de santier.

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări	94.97%	0%	0%
2	Echipe/ D otări/ Mijloace transport	0%	0%	0%
3	Dirigenție de șantier	0.60%	0%	0%
4	Consultanță	0%	0%	0%
5	Promovare	0.16%	5%	0.01%
6	Audit	0%	0%	0%
7	Proiectare/ Asistență tehnică	3.71%	0%	0%
Progresul proiectului (%):				0.01%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigențele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate - Nu este cazul

Echipe/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții- Nu este cazul

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI - Nu este cazul

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	131.800,00	Elaborata de UAT în 15.01.2019 Inregistrata la UAT judetul Mehedinti in 16.01.2019 Inregistrata la OI in 17.01.2019	Corectie 100%
2	2,142,00	Elaborata de UAT in 26.07.2019	2099,16/11.09.2019

⁴Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării**In perioada de raportare 21.02.2018 – 24.03.2019:**

- s-a depus o cerere de prefinantare în data de 10.01.2019, iar banii 682,021.00 lei au intrat in conturile UAT JUDEȚUL MEHEDINTI in data de 13.02.2019
- s-a trimis o cerere de rambursare la OI in data de 16 ianuarie, inregistrata in data de 17 ianuarie 2019, in valoare de 131,800.00 lei. Nu am primit inca niciun raspuns referitor la aprobarea/respingerea sumelor cerute la rambursare pana la data primirii prezentei.
- In vederea prezentarii proiectului, familiarizarii membrilor echipei de implementare cu documentele proiectului, cu prevederile acestuia, cu termenele si obiectivele ce trebuie atinse, au avut loc sedinte lunare ale echipei de implementare, sedinte la care au fost intocmite minute, semnate de catre toti participantii
- S-a intocmit dosarul achizitiei publice pentru serviciile de promovare si publicitate, incheindu-se contractul nr. 3753/22.032019 cu ofertantul câștigător SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI S.A
- A inceput pregatirea dosarului de achiziție publică pentru proiectare, luandu-se hotararea, avand in vedere experientele anterioare ale Beneficiarului, sa se aleaga solutia achizitiei publice de proiectare si executie lucrari

In perioada de raportare 25.03.2019 - 24.06.2019, membrii echipei de implementare au lucrat, în colaborare cu personalul de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, precum și cu specialiști din cadrul Direcției Tehnice, Investiții, Dezvoltare Teritorială la caietul de sarcini aferent dosarului de achiziție publică pentru proiectare, asistenta tehnică și executie pentru obiectivul "Reabilitare, extindere și dotare U.P.U - Îmbunătățirea calitatii și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport".

Totodată, în cursul lunii mai, în urma încheierii Contractului nr. 3753/22.03.2019, s-a publicat primul comunicat de presă în legătură cu investiția. Operatorul a transmis publicarea comunicatului de presă pe portalul www.jurnalmehedinti.ro. Totodată, comunicatul de presă a fost postat pe portalul www.cjmehedinti.ro.

În perioada de raportare 25.06.2019 - 24.09.2019:

- A fost elaborată Notificare nr. 4 referitoare la restituirea prefinanțării
- UAT Județul Mehedinți a intenționat să atribuie contractul de achiziție publică ce are ca obiect "Proiectare și executie lucrari reabilitare, extindere, dotare UPU și construirea unui heliport", postând anunțuri de participare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice de 2 ori. Niciun operator economic nu s-a înscris și nu a depus oferte în vederea atribuirii contractului mai sus menționat. S-a solicitat elaboratorului Studiului de Fezabilitate un punct de vedere în acest sens. Ca urmare a răspunsului primit de la arhitectul Dan Borugă, prin care ne spune că evaluările de prețuri au fost făcute la nivelul anului 2018, înainte de modificările legislative de la începutul anului 2019, modificări care au produs efecte semnificative în sectorul construcțiilor, prin creșterea costurilor cu manopera, urmează a fi actualizată documentația tehnică aferentă proiectului, fiind astfel necesară adoptarea unei noi hotărâri, prin care să fie aprobată modificarea indicatorilor tehnico - economici, precum și a unei HCL de aprobare a sumelor actualizate.
- Deoarece nu s-a primit nicio ofertă pentru procedura de achiziție publică în

vederea atribuirii contractului ce are ca obiect "Proiectare si executie lucrari reabilitare, extindere, dotare UPU si construirea unui heliport", nu a fost demarata nici procedura pentru achizitionarea serviciilor de verificare tehnica a PT.

- A fost înlocuit responsabilul informare și publicitate, ca urmare a intrării în concediu de maternitate

În perioada de raportare 25.09.2019 - 24.12.2019:

În data de 24.10.2019 s-a postat în SICAP Anuntul de participare nr. SCN105669424.10.2019, cu data limită de depunere a ofertelor: 19.11.2019.

În data de 18.11.2019 procedura a fost anulată deoarece Autoritatea contractantă s-a aflat în situația prevăzută de art.212, alin.(1), lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

În data de 19.11.2019 s-a postat în SICAP Anuntul de participare nr. SCN1058765 19.11.2019, cu data limită de depunere a ofertelor: 13.12.2019. A fost depusă o oferta, care se afla în curs de evaluare.

În perioada de raportare curentă:

Oferta aflată în evaluare în perioada de raportare anterioară a fost respinsă. S-a repostat achiziția în SEAP, a fost depusă din nou o singură ofertă, care la data de 13.03.2020 a fost declarată ca fiind inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 137, alin.(2), lit.b) din HG 395/2016.

În data de 19.03.2020 s-a postat în SICAP un nou anunț prin care se stabilește ca data limită de depunere a ofertelor 13.04.2020.

Implementarea proiectului progresa conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?		x	<ul style="list-style-type: none"> Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?	x		Intrucat nu au fost înregistrate oferte pentru procedura atribuire a contractului de proiectare și executie, s-a luat decizia actualizării SF conform ultimelor modificari legislative.

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispoziția de santier	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)

nr/data			

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului - Nu este cazul

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Unitati de primiri urgente/compartimente de primiri urgente (nivel terțiar)		numar	1	0	0

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Rata internărilor acute în spital din total internări				

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

Prin Dispoziția Presedintelui CJ Mehedinți nr. 259/12.04.2018, privind constituirea echipei de implementare a proiectului "Reabilitare, extindere și dotare UPU - Îmbunătățirea calitatii și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport" a fost numită ca responsabil informare și publicitate dna Buzatu Oana.

Pe parcursul perioadei de raportare **21.02.2018 – 24.03.2019**, în mass locală/regională au apărut mai multe anunțuri/stiri/articole, după cum urmează:

https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/proiect-modernizarea-unitatii-primi-urgente-spitalului-judetean-mehedinti-1_5ad738a6df52022f75f8020e/index.html

<http://www.mhalert.ro/consiliul-judetean-mehedinti-reabiliteaza-unitatea-de-primiri-urgente/>

<http://www.jurnalulolteniei.ro/2019/01/07/upu-mehedinti-se-extinde-cu-fonduri-europene-contractul-a-fost-semnat/>

<https://mehedinti.psnews.ro/presedintele-cj-mehedinti-promite-ca-vin-banii-pentru-reabilitarea-upu-mehedinti-209312/>

<https://www.tracknews.ro/proiect-pentru-modernizarea-unitatii-de-primi-urgente-a-spitalului-judetean-mehedinti-65513/>

<http://www.mehedinteanul.ro/2018/04/18/consiliul-judetean-mehedinti-a-depus-cererea-de-finantare-pentru-extinderea-upu/>

<https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/08/27/comunicat-de-presa-consiliul-judetean-mehedinti-17-59-23>

<http://saptamana.net/articol/13249-heliport-la-spitalul-judetean-din-mehedinti>

https://www.facebook.com/search/top/?q=unitatea%20de%20primiri%20urgente%20drobeta%20turnu%20severin&epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/search/str/reabilitare+extindere+si+dotare+upu/keywords_search?epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/search/str/reabilitare+extindere+si+dotare+upu/keywords_search?epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/search/str/reabilitare+extindere+si+dotare+upu/keywords_search?epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/search/str/reabilitare+extindere+si+dotare+upu/keywords_search?epa=SEARCH_BOX

Pe

Pr

<http://www.jurnalulolteniei.ro/2019/01/07/upu-mehedinti-se-extinde-cu-fonduri-europene-contractul-a-fost-semnat/>

<http://www.radiooltenia.ro/unda-verde-pentru-modernizarea-upu/>

<http://saptamana.net/articol/14043-cj-mehedinti-a-semnat-doua-contracte-de-finantare-europeana-in-a-junul-craciunului>

În perioada de raportare 25.03.2019 - 24.06.2019, în cursul lunii mai, în urma încheierii Contractului nr. 3753/22.03.2019, s-a publicat primul comunicat de presă în legătură cu investiția. Operatorul a transmis publicarea comunicatului de presă pe portalul www.jurnalmehedinti.ro. Totodată, comunicatul de presă a fost postat pe portalul www.cjmehedinti.ro.

<http://www.cjmehedinti.ro/documents/20181/174967/Comunicat+de+presa++UPU.pdf/6d2ab6e3-d93f-466c-8142-3446029c3d08>

<http://www.jurnalmehedinti.ro/mh1/index.php/actualitate/administratie/122-administratie/1373/finantare-europeana-pentru-unitatea-de-primiri-urgente.html>

În perioada de raportare 25.06.2019 - 24.09.2019, ca urmare a intrării dnei Oana Buzatu în concediu de maternitate, sarcinile acesteia au fost preluate de dna Alexandra Gabriela Vărzan prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 285/30.08.2019.

În perioada curentă de raportare nu au fost făcute demersuri referitoare la activitatea de informare și publicitate.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare

	1/01.02.2019	Modificarea secțiunii Bugetul Proiectului, Câmpul Buget – Activități și cheltuieli din cadrul cererii de finanțare aferentă proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calitatii eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport”, Cod Proiect: 122298, completata eronat în etapa de depunere și evaluare a proiectului, defalcand Categoria cheltuiala eligibila:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică din cadrul Subactivității: Elaborarea și realizarea expertizei tehnice, a auditului energetic și documentației tehnico - economice - faza SF mixt, în 2 subcategorii de cheltuieli, astfel: Varianta aprobată prin cererea de finanțare: 44 - proiectare și inginerie - 131.800, 00 /Varianta supusă spre aprobare prin notificarea nr. 1/01.02.2019 44 - proiectare și inginerie - 70.800, 00 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28: 61,000.00
	2/02.04.2019	Modificarea Secțiunii Plan de achizitii
	3/26.06.2019	Modificarea Gaficului cererilor de rambursare
	4/23.07.2019	Restituirea prefinanțării
	5/17.10.2019	Modificarea bugetului prin creșterea valorii neeligibile

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Principiul egalității de șanse este considerat de solicitant ca o condiție sine qua non pentru toate fazele managementului ciclului de proiect necesare pentru implementarea proiectului de investiții propus. Proiectul va evita orice discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, în concordanță cu cerințele legislative în domeniu. UAT- Județul Mehedinți, solicitantul prezentei cereri de finanțare, va promova în mod activ principiul egalității de șanse și va informa în mod explicit toți actorii implicați privind drepturile și responsabilitățile relevante.

-pentru toate etapele proiectului va asigura reprezentarea corectă și egală a femeilor și bărbaților în elaborarea documentației de atribuire și vor stabili criterii, reguli și cerințe care să asigure accesul liber al companiilor sau consorțiilor care au capacitatea financiară și tehnică minimă necesară pentru execuția contractelor, fără a fi restrictive și preferențiale.

Publicitatea proiectului va respecta, de asemenea, egalitatea de șanse și tratament între

femei si barbați si nu va conține, promova sau provoca nici o forma de discriminare bazata pe sex, origine etnica sau rasiala, religie sau credința, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuala.

- accesul pacientilor/vizitatorilor va fi garantat indiferent de rasa, naționalitate, etnie, religie, categorie sociala, convingeri, gen, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu ce are ca scop sau efect restrângerea, înlaturarea recunoasterii, folosinței sau exercitarii, în condiții de egalitate, a drepturilor omului si a libertaților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice

- alegerea echipei de implementare s-a facut pe criterii strict profesionale, selecția lor fiind realizata pe criterii precum: experienta specifica în domeniu, implicarea lor în pregatirea proiectului, cunostințele specifice referitoare la proiect, solicitantul urmarind asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbaților în activitațile de elaborare a proiectului, în vederea respectarii egalitații de sanse între barbați si femei, aceleasi principii fiind luate în considerare si în etapa de implementare a proiectului.

- activitațile proiectului, în special toate achizițiile din proiect, vor fi accesibile tuturor persoanelor fizice si juridice care îndeplinesc prevederile legislației românești si europene din domeniul achizițiilor publice. În acest sens, unitatea de implementare a proiectului va asigura condiții de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate, sa poata participa la procedura de atribuire si sa aiba sansa de a deveni contractant.

Documentația tehnica prevede adaptarea infrastructurii si a echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitați.

Pentru asigurarea în cadrul proiectului a unui nivel ridicat de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitați locomotorii (persoane în scaun rulant) vor fi adoptate urmatoarele masuri:

- amplasarea unor rampe dimensionate conform normelor în vigoare (lațime libera de min. 1,20 m, panta maxima de 8%, mana curenta cu înalțimea de 90 cm pe ambele părți), atât la accesul principal în cladire, cât si la cel secundar, prin pasarela de legatura cu cladirea existenta (asigurând astfel accesibilitatea persoanelor cu dizabilitați si în acest spațiu);

- prevederea unei rampe si a unui lift pentru scaune rulante pentru accesul facil a persoanelor cu handicap la demisolul cladirii;

- în interiorul cladirii, toate coridoarele au lațimea minima 1,20 m, iar toate usile de acces au cel puțin 90 cm lațime, respectând astfel prevederile minime ale Normativului NP051/2012, privind adaptarea cladirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;

- dotarea grupurilor sanitare destinate pacienților si însoțitorilor cu o cabina având dimensiunile si echipamentele necesare utilizarii de catre persoanele cu handicap;

- prevederea unui procent de 30% din totalul locurilor de parcare, destinat persoanelor cu dizabilitați;

- dotarea cladirii cu un lift dimensionat astfel încât sa permita utilizarea acestuia de catre persoanele cu dizabilitați locomotorii (persoane în scaun rulant).

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Principalele direcții de acțiune identificate în scopul de a îmbunătăți siguranța în alimentarea cu energie și de a răspunde în același timp cerințelor de mediu (în special în problema schimbărilor climatice și a încălzirii planetei), sunt: Reducerea emisiilor, Creșterea eficienței energetice paralel cu creșterea economică, Utilizarea surselor regenerabile de energie, Utilizarea combustibililor curați.

Se va aplica scenariul complet prezentat de DALI -POLISTIREN cu toate măsurile de reabilitare energetică propuse, cu avantajele și dezavantajele ce decurg din aplicarea soluțiilor analizate mai sus. Efectul final conduce la o îmbunătățire a aspectului arhitectural al orașului concomitent cu o îmbunătățire a confortului termic și a economiei de energie.

Conform Raportului Brundland dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care corespunde necesităților prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Prezentul proiect contribuie în mod concret și abordează integrat

promovarea principiului de dezvoltare durabilă întrucât prevede acțiuni specifice de consolidare, reabilitare și restaurare cu materiale și echipamente având clasa de eficiență energetică ridicată (vată minerală bazaltică, tamplarie cu geam termopan, pompe de caldura). Lucrările propuse a fi realizate pentru reabilitarea și modernizarea obiectivului de investiții conduc la atenuarea schimbărilor climatice prin scăderea cantității de CO₂ emise în atmosferă rezultate pentru producerea energiei termice și electrice necesare funcționării clădirii (sistem regenerabil), becuri tip led, panouri solare cu tuburi vidate pentru prepararea apei calde menajere). Livrabilele proiectului vor respecta principiul minimizării risipei și pierderii

IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul.

X. Aspecte specifice de monitorizat

Cod SMIS: 122298

Titlul proiectului: Reabilitare, extindere și dotare U.P.U - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport

Beneficiar: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

Contract de finanțare nr.: 3648/24.12.2018

Perioada de implementare a proiectului: 45 luni, între data 21.02.2018 și 31.10.2021

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8,1- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare aferent cererii de finanțare cu titlul "Reabilitare, extindere și dotare U.P.U - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport", cod SMIS 122298 beneficiarul trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente:

Art. (1) Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activități economice, în scopul obținerii de venituri, prin cedarea folosinței oricărui dintre obiecte/bunuri către o terță parte, cu excepția activităților corespunzătoare destinației principale a acestora, pe întreaga perioadă de durabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din cadrul Condițiilor generale. Spațiile construite/modernizate și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, vor fi utilizate numai în scopul declarat în proiect.

Art. (2) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiții Generale, cu excepția cazului în care durata de viață normată, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.

Art. (3) Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice până la cel mult dublul perioadei inițiale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Art.(4) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AMPOR poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art.(5) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel mai târziu pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. OI are obligația monitorizării termenului de 3 luni anterior menționat și realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. *Nu este cazul*

Art.(6) Prin excepție de la art. 3 - Completarea Condițiilor generale cu alte drepturi și obligații ale Beneficiarului, alin. 26, Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, în situația în care, prin cererea de finanțare, beneficiarul și-a asumat obligația angajării unei/unor persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, termenul limită de îndeplinire a acestei obligații este de maxim 1 an de la data un an de la data plății finale. Același termen se aplică, dacă este cazul, și pentru demonstrarea îndeplinirii obligației de implicare (colaborare/voluntariat) a unei/unor persoane aparținând unor grupuri vulnerabile .
Nu este cazul

Art.(7) Prin excepție de la art. 12 - Completarea și modificarea Condițiilor generale cu privire la încetarea contractului, alin. (10) din Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul

este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 100.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare

Art.(8) Prin excepție de la art. 9 - Modificări și completări - Condiții generale, alin. (7) și de la art. 8 - Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare - Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, alin. (8), (9), (10), (13), în cazul în care Beneficiarul va efectua modificări asupra Anexei 2(doi) - Cererea de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție care afectează bugetul proiectului, valoarea achiziției și perioada de implementare, acestea se vor realiza prin intermediul unui act adițional.

X.I Recomandările evaluatorilor independenți pentru perioada de implementare a proiectului:

In conformitate cu mențiunile din grila ETF au fost solicitate clarificări dar prin răspunsurile transmise, beneficiarul a clarificat toate aspectele solicitate.

Atragem atenția asupra faptului că este absolut necesar ca toate condițiile contractuale să fie monitorizate, in confomitate cu prevederile fiecărui contract de finanțare semnat în parte.

Prezentul document nu reprezintă o derogare de la contractul de finanțare nr. 3648/24.12.2018 și nici de la procedura de monitorizare aplicabilă în vigoare.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: SILVIA IULIANA TRANCA

Data: 30.03.2020

Intocmit,

MINA ALINA BURTEA

Denumire proiect: „Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”

SMIS: 123746

Contractul de finantare nr: 43369 / 20.05.2019

Actele aditionale: Nr. 1 / 03.04.2020

Ultimul raport de progres depus: Nr. 4 / 26.02.2020

Grad de realizare financiar al proiectului: 5.20%

Grad de realizare fizic al proiectului: 0,34%

Grant incasat: 124.757,33 lei

Grant in curs de incasare: 548.459,10 lei

Prefinantare incasata, din care utilizata: -

Ce mecanisme intentioneaza sa foloseasca pentru implementare: Mecanism de rambursare

Sursele de finantare ale proiectului: Credit bancar

Valori plati efectuate: 675.762,50 lei

din care: Prefinantare:
Grant:
Buget local: 675.762,50 lei
Alte surse:

Manager proiect,



Manager financiar,



**„Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta
Turnu Severin”, SMIS 123746**

Achizitii proiect

Nr. crt.	Finalizat	Castigator	Valoare contract	Valoare plati /contract
1.	Servicii de informare si publicitate	SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA	8.403,36 lei la care se adauga TVA in valoare de 1.596,64 LEI	1.190,00 lei cu TVA
2.	Servicii de consultanță tehnică în domeniul managementului de proiect pentru obiectivul de investiție	SC DYNAMIC ECOTAR SRL	26.313,40 lei fara TVA	26.313,40 lei fara TVA
3.	Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări	ASOCIEREA S.C. NEW BEGINING CONSTRUCTIONS COMPANY S.R.L. (lider de asociere) – S.C. CIV GROUP S.R.L. (asociat 1) – CIVIL ENGINEERING DESIGN SRL	3.775.440,00 la care se adauga TVA in valoare de 717.333,60 LEI	0 lei
4.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 1 - Aparate videolaringoscop 2 buc	S.C. PRIMERA MED TECHNOLOGY S.R.L.	19.100,00 LEI care se adauga TVA in valoare de 3.629,00 lei	0 lei
5.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 2: Analizor biochimie 1 buc	SC ANA CONCEPT SRL	30.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 5.700,00 LEI	35.700,00 lei
6.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID)	SC DACORUM GRUP SRL	207.000,00 lei care se adauga TVA in valoare de 39.330,00 lei	0 lei

Nr. crt.	Finalizat	Castigator	Valoare contract	Valoare plati /contract
	Lot 3: Monitoare functii vitale cu troliu 15 buc			
7.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 4: Statii injectomate 5 buc.	SC DACORUM GRUP SRL	198.000,00 lei care se adauga TVA in valoare de 37.620,00 lei	0 lei
8.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 5: Analizor procalcitonina 1 buc.	SC ANA CONCEPT SRL	7.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 1.330,00 lei	8.330,00 lei
9.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 6: Sistem ecografie ultraportabil cu 1 traductor (ecograf portabil cu sonde, doppler, abdomen) 1 buc.	SC DACORUM GRUP SRL	33.700,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 6.403,00 lei	0 lei
10.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 7: Analizor coagulare 1 buc.	SC ANA CONCEPT SRL	3.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 570,00 lei	3.570,00 lei
11.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 8: Paturi ATI 10 buc.	SC DACORUM GRUP SRL	156.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 29.640,00 lei	0 lei
12.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 9: Aparate ventilatie mecanica de inalta performanta 9 buc.	SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL	999.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 189.810,00 lei	0 lei
13.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 10: Analizor gaze sanguine 1 buc.	SC X-LAB SOLUTIONS SRL	20.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 3.800,00 lei	0 lei
14.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 11: Monitoare fetale 2 buc.	SC BROKMED SRL	13.920,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 2.644,80 lei	0 lei

Nr. crt.	Finalizat	Castigator	Valoare contract	Valoare plati /contract
15.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 13: Sistem de sterilizare automat, mobil 1 buc.	SC MEDICARE TECHNICS SA	203.350,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 38.546,50 lei	0 lei
16.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 14: Statie apa autonoma pentru aparat de dializa - ministație de osmoză inversă pentru aparatele de hemodializă 1 buc	SC B. BRAUN AVITUM SRL	48.890,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 9.289,10 lei	58.179,10 lei
17.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 15: Statie centrala de monitorizare functii vitale cu 24 monitoare 1 buc	SC LIAMED SRL	372.000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 70.680,00 lei	442.680,00 lei lei
18.	Furnizare bunuri (echipamente medicale COVID) Lot 16: Aparate EKG portabile 3 buc.	SC BTL Romania Aparatura Medicala SRL	32.700,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 6.213,00lei	0 lei
19.	Elaborare SF mixt si deviz general	SC Dynamic Ecotar SRL	99.500 lei fara TVA	99.500 lei fara TVA

Responsabil achiziții publice

Ec. Mioara Echert



Manager financiar

Aneta Pieptănatu



Asistent achiziții publice

Ec. Tiuca Lucian Costin



Manage proiect

Mariana Drăghia



Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
Cerere de rambursare nr.1	246.193,00 lei	Octombrie 2019
Cerere de plata nr.1	1.846.659,14 lei	Noiembrie 2020
Cerere de rambursare nr.3 aferenta cererii de plata nr.1	1.846.659,14 lei	Decembrie 2020
Cerere de plata nr.2	9.656.591,19 lei	Martie 2021
Cerere de rambursare nr.4 aferenta cererii de plata nr.2	9.656.591,19 lei	Martie 2021
Cerere de plata nr. 3	7.508.750,56 lei	Iunie 2021
Cerere de rambursare nr.5 aferenta cererii de plata nr.3	7.508.750,56 lei	Iunie 2021
Cerere de plata nr.4	7.508.750,56 lei	Septembrie 2021
Cerere de rambursare nr.6 aferenta cererii de plata nr.4	7.508.750,56 lei	Septembrie 2021
Cerere de plata nr.5	7.508.750,56 lei	Decembrie 2021
Cerere de rambursare nr.7 aferenta cererii de plata nr.5	7.508.750,56 lei	Decembrie 2021
Cerere de plata nr.6	7.508.750,56 lei	Martie 2022
Cerere de rambursare nr.8 aferenta cererii de plata nr.6	7.508.750,56 lei	Martie 2022
Cerere de plata nr.7	7.508.750,56 lei	Iunie 2022
Cerere de rambursare nr.9 aferenta cererii de plata nr.7	7.508.750,56 lei	Iunie 2022
Cerere de plata nr.8	7.508.750,56 lei	Septembrie 2022
Cerere de rambursare nr.10 aferenta cererii de plata nr.8	7.508.750,56 lei	Septembrie 2022
Cerere de plata nr.9	7.280.991,69 lei	Noiembrie 2022
Cerere de rambursare nr.11 aferenta cererii de plata nr.9	7.280.991,69 lei	Noiembrie 2022
Total buget*	64.082.938,38	

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

***) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
Total *		

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

***) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

Manager proiect,
ing. Tiberiu Strinoiu



Manager financiar
ec. Arginbidiu Doru

**Act adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 4336/20.05.2019,
titlul proiectului : „Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”, SMIS 123746**

Aladin-
Gigi
Georgesc
u

In temeiul Articolului 9 Modificări și completări din contractul de finanțare,

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (succesor în drepturi și obligații al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul **Ion ȘTEFAN**, *Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației*, denumit în cele ce urmează AM,

prin

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna **Marilena BOGHEANU**, avand functia de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT JUDETUL MEHEDINTI cod de identificare fiscală 4337344, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr 89, jud. Mehedinti, cod postal 207220, România, telefon 0372521102/ fax 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin domnul **Aladin-Gigi Georgescu**, Presedinte, identificat prin CI seria MH nr. 259498, în calitate de **Beneficiar** al finanțării,

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele:

Clauzele contractului din Condiții Generale se modifică, după cum urmează:

Articolul I

Articolul 3 – Valoarea Contractului, se modifică și va avea urmatorul cuprins:

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **13.000.305,86 lei (treisprezecemilioanetreisutecincimileisioptzecisasebani)**, după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
			(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.000.305,86	10.443.385,77	10.443.385,77	7.310.370,05	70%	2.924.147,88	28%	208.867,84	2%	2.556.920,09

(2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **10.234.517,93 lei** (zeci milioane două sute treizeci și patru mii cincisute șaptezeci și nouă zeci și trei lei), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul II:

Anexa 2 - Cererea de finanțare la contractul de finanțare, se modifică după cum urmează:

1. Secțiunea *Plan de achiziții* din Cererea de finanțare se modifică și va avea conținutul din *Anexa 1* la prezentul Act adițional;
2. Secțiunea *Buget- Activități și cheltuieli* a proiectului din Cererea de finanțare se modifică și va avea conținutul din *Anexa 2* la prezentul Act adițional.


Articolul III:

1. *Anexa 3 – Bugetul proiectului* la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca *Anexa 3* la prezentul Act adițional;
2. *Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată* la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca *Anexa 4* la prezentul Act adițional;

Articolul IV. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

<p>Pentru Beneficiar</p> <p>Nume: Aladin-Gigi Georgescu</p> <p>Funcție: Presedinte</p> <p>Semnătura Data Aladin-Gigi Georgescu</p> <p>Digitally signed by Aladin-Gigi Georgescu DN: c=RO, o=JUDETUL MEHEDINTI, cn=Aladin-Gigi Georgescu, serialNumber=GAG13, givenName=Aladin-Gigi, sn=Georgescu, 2.5.4.97=4337344 Date: 2020.03.30 09:45:16 +03'00'</p>	<p>Pentru Organismul Intermediar</p> <p>Nume: MARILENA BOGHEANU</p> <p>Funcție: Director General ADR Sud-Vest Oltenia</p> <p>Semnătura Data Marilena Bogheanu</p> <p>Semnat digital de Marilena Bogheanu Date: 2020.03.30 09:50:43 +03'00'</p>
<p>Pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației</p> <p>Nume: ION ȘTEFAN</p> <p>Funcție: Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației</p> <p>Semnătura Data Mariana Cotoi</p> <p>Digitally signed by Mariana Cotoi Date: 2020.04.03 09:21:57 +03'00'</p>	



PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului**Raport progres nr.4** **Raport Trimestrial** **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară Prioritate de investiție	Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale
Titlu proiect	Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgența Drobeta Turnu Severin
Beneficiar	UAT Judetul MEHEDINTI
Cod SMIS	123746
Perioada de raportare	20.11.2019 - 19.02.2020
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	SUD VEST OLTENIA JUDETUL MEHEDINTI, MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN STRADA TRAIAN NR. 89/BULEVARDUL MIHAI VITEAZU, NR. 6D
Data de începere a perioadei de implementare	01.06.2018
Data de finalizare a perioadei de implementare	30.06.2021

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar : UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ):
STRADA TRAIAN, NR. 89, MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEȚUL MEHEDINȚI
Tel.: 0723646889 Fax: 0372521112 E-mail: mina_alina_burtea@yahoo.com

Manager Proiect (nume): BURTEA MINA ALINA

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul):
GEORGESCU ALADIN GIGI

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹**Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului**

Cresterea accesibilității serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, la nivelul Spitalului Județean de Urgența Drobeta Turnu Severin - sectia Ambulatoriu Integrat de Specialitate

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgența Drobeta Turnu Severin cu conformarea la exigentele impuse de normativele in vigoare.

Prin realizarea acestei investiții, se vor asigura cerințele de rezistența si stabilitate, va crește nivelul de confort si funcționalitate, si va fi asigurat spațiul necesar desfasurarii în condiții optime a activităților specifice destinației noi propuse pentru Ambulatoriul integrat din cadrul Spitalului de Urgența Drobeta Turnu Severin, prin:

- verificarea si stabilirea masurilor privind stabilitatea construcției în cazuri seismice;
- optimizarea spațial funcționala a cladirii, pentru integrarea structurii funcționale a Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgența Drobeta Turnu Severin, în conformitate cu Normativele NP010-1997, NP-051-2012, Ordinul nr. 1955/1995;
- din punct de vedere al integrării medicale în organizarea spațiala si funcționala a Ambulatoriului, se va avea în vedere relocarea si crearea spațiilor adecvate astfel încât sa corespunda din punct de vedere al necesității si conformării în plan fizic spațial a suprafețelor;
- adaptarea la normele de igiena impuse de Ministerul Sanatații a tuturor funcțiunilor din cadrul unitații medicale;
- echiparea extinderii construcției la standardele actuale moderne;
- siguranța privind caile de circulație;
- asigurarea tuturor încăperilor cu grad de rezistența la foc II.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		x	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		x	
Este proiect generator de venituri?		x	

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. (Sub)activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:		
Elaborare Studiu de fezabilitate	100	-
Pregătirea, elaborarea și depunerea cererii de finanțare	100	
2. (Sub)activități realizate după depunerea cererii de finanțare		
Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii		10
Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect		20
Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta		0
Informare și publicitate		20
Comentarii:		

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Servicii de informare și publicitate	Achiziție directă	10.000,00 lei fara TVA	10.000,00 lei fara TVA	Solicitare oferta nr. 8646/27.06.2019	03.07.2019	03.07.2019	Pana la data de 30.06.2021	Finalizată nr. 8813/03.07.2019 SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA
Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului și a detaliilor de executie	Achiziție directă	17.879,81 cu TVA	-	-	Februari e 2020	-	-	În grafic

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

MDRAP

PO.DM.POR
Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

Servicii de supraveghere lucrari	Achizitie directa	56.312,17 Cu TVA	-	-
Furnizare echipamente medicale	Licitatie deschisa	7.471.030 ,09 Cu tva	-	-
Consultant a in managementul de proiect pt obiectivul de investitii	Achizitie directa	55.112,94 Cu tva	46.313,40 lei fara TVA	DA23765115/02.09 .2019
Servicii de consultant a in domeniul achizitiilor publice	Achizitie directa	33.067,77 Cu tva	-	-
Elaborare SF mixt si deviz general	Achizitie directa	120.609,52	99.500 lei fara TVA	Solicitare oferta nr. 8179/29.06.2018
Proiectare si executie lucrari reabilitare, extindere	Cerere de oferte/ Procedura	4.291.286 ,30 Cu tva	-	-

Februari e 2020	-	-	In grafic
Decembr ie 2020	-	-	In grafic
Septemb rie 2019	17.09.201 9	DA23765115/02.09 .2019	Finalizată Ctrct. Nr. 12140/17.09.20 19 SC DYNAMIC ECOTAR SRL
Septemb rie 2019	-	-	Intarziata
20.07.20 18	20.07.201 8	1 luna	Finalizata Ct. Nr. 9251/20.07.201 8 SC Dynamic Ecotar SRL
Ianuarie 2020	-	-	

	simplific ata							
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia:

Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice:

La nivelul UAT judetul Mehedinti s-a luat decizia ca aceste servicii nu vor fi achizitionate, domeniul respective fiind asigurat de membrii echipei de implementare.

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Proiectare si executie lucrari reabilitare, extindere	35,96%	0%	0%
2	Echipamente	62,60%	0%	0%
3	Dirigenție de șantier	0,47%	0%	0%
4	Consultanță achizitii publice	0,28%	0%	0%
5	Informare si publicitate	0,08%	20%	0.02%
6	Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie	0.15%	0%	0%
7	Consultanta in managementul de proiect pt obiectivul de investitii	0.46%	70%	0.32%
Progresul proiectului (%):				0,34%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigintele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate - Nu este cazul

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	

.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții - Nu este cazul

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI - Nu este cazul

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴ -

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1.	99,800.00	30.08.2019	69,860.00 lei FEDR 27,944.00 BS Total: 97.804.00

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

1. (Sub)activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:

Elaborare Studiu de fezabilitate

În cadrul acestei subactivități s-au realizat documentațiile de achiziție și s-au semnat contracte de prestări servicii pentru realizarea următoarelor documentații:

- documentație - tehnico economică "Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin" faza SF

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

- documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
- De asemenea, in cadrul acestei activitati s-au mai realizat:
- Receptia si aprobarea indicatorilor tehnico-economici;
 - Pregatirea documentatiei si obtinerea Certificatului de Urbanism;
 - Obtinerea avizelor si acordurilor conform Certificatului de Urbanism si Ghidului solicitantului;

Pregatirea, elaborarea si depunerea cererii de finantare

In cadrul acestei activitati s-a pregatit, elaborat si depus prezenta cerere de finantare si s-a elaborat Hotararea de Consiliu Judetean nr. 114./30.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice- faza SF, a indicatorilor tehnico-economici aferenti, cat si descrierea investitiei din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin".

In permanenta expertii Consiliului Judetean Mehedinti au mentinut legatura cu proiectantii si cu reprezentantii Spitalului Judetean Mehedinti

2. (Sub)activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare

Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii

In cadrul acestei activitati, in perioadele de rapoartare anterioare, s-a elaborat documentatia pentru achizitia serviciilor de informare și publicitate, precum și a consultantei in managementul obiectivului de investitie. De asemenea a fost semnat contractul pentru serviciile de informare si publicitate.

Detalii achizitie servicii de informare si publicitate:

- Referat de necesitate Nr. 8009 din 18.06.2019 privind atribuirea contractului de furnizare servicii de informare și publicitate pentru proiectul : „ Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin,, Cod SMIS: 123746
- Caiet de sarcini Nr. 8036 din 19.06.2019 privind atribuirea contractului de furnizare servicii de informare și publicitate "Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin", Cod SMIS: 123746
- Solicitare oferta Nr. 8464 din 27.06.2019 catre S.C.Compania pentru Servicii Publice Mehedinti S.A. sediul in Drobeta Turnu Severinn str.Traian,nr. 89, judetul Mehedinti e-mail: csp.mehedintisa@gmail.com, tel. 0372521153
- Propunere tehnica din 27.06.2019
- Oferta financiara din 27.06.2019
- Achizitie directa initiata din catalogul electronic cod unic achizitie : DA23405549

Data publicare :01.07.2019

Data finalizare: 01.07.2019

Data raspuns a ofertantului 01.07.2019

Data raspuns a autoritatii contractante 01.07.2019

Detalii achizitie servicii de consultanță:

- Adresa nr. 13956/10.10.2019 privind diminuarea contractului

Detalii achizitie servicii de consultanță:

- Adresa nr. 13956/10.10.2019 privind diminuarea contractului nr. 12140/17.09.2019

Detalii achizitie servicii de informare si publicitate:

- Proces verbal de receptie 11475/03.09.2019 privind editarea si machetarea unui comunicat de presa ref lansare si demarare proiect

In perioada de raportare curenta: - Nu este cazul

Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie încheiate si management de proiect

În cadrul acestei subactivitati s-au realizat urmatoarele:

In perioadele de raportare anterioare:

- Urmărirea derularii contractelor de achiziție publică conform Planului anual al achizițiilor publice și legislației în vigoare;

- s-a diminuat valoarea contractului nr. 12140/17.09.2019 cu suma de 20.000 lei, ca urmare a ofertării unor servicii nesolicitate în caietul de sarcini
- s-a elaborat caietul de sarcini aferent procedurii de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiție **Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta** de către consultant, SC DYNAMIC ECOTAR SRL.

- Stabilirea procedurii de monitorizare, verificarea gradului de îndeplinire a sarcinilor și obligațiilor asumate de fiecare parte prin contractele de servicii/ execuție lucrări/furnizare
- Antrenarea tuturor părților interesate ale proiectului în scopul remedierii eventualelor situații neprevăzute aparute pe perioada implementării contractelor
- Întâlniri periodice ale echipei de implementare

De asemenea s-a depus și înregistrat în MY SMIS Notificarea cu nr. 1, prin care s-au modificat câteva secțiuni ale cererii de finanțare (resurse umane, graficul cererilor de rambursare/plată și planul de achiziții)

Detalii achizitie:

- referat de necesitate nr. 14972/30.10.2019
- caiet de sarcini nr. 15006/31.10.2019
- model contract
- Anunțul de participare în SEAP nr. SCN1057388 / 01.11.2019

In perioada de raportare curenta:

s-au înregistrat în MY SMIS:

- Notificarea cu nr. 2, prin care s-au modificat cateva sectiuni ale cererii de finantare (resurse umane, graficul cererilor de rambursare/plata si planul de achizitii, bugetul proiectului) in urma actualizarii devizului general
- Notificarea cu nr. 3, prin care s-a modificat sectiunea Plan de achizitii (s-au defalcate pe loturi echipamentele prevazute a fi achizitionate)

Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta

In perioada de raportare curenta au fost elaborate documentele de achizitie pentru procedura de proiectare si executie pentru obiectivul de investitie **Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta** de catre consultant, SC DYNAMIC ECOTAR SRL.

Detalii achizitie:

- referat de necesitate nr. 1367/03.02.2020
- caiet de sarcini nr. 1369/03.02.2020
- Draft de contract
- Anuntul de participare simplificat in SEAP nr. SCN1062589/06.02.2020

Informare si publicitate

In perioadele de raportare anterioare s-au elaborat urmatoarele documente:

- Referat Nr. 10404 din 02.08.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica cu nr. 8813 din 02.07.2019 avand ca obiect prestarea de servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului "Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin", Cod SMIS: 12374
- Dispozitie Nr. 268 din 05.08.2019 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului de achizitie publica nr. 8813 din 02.07.2019 avand ca obiect prestare servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului "Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin", Cod SMIS: 123746
- Nota de comanda nr. 1, inregistrata cu nr. 9612/19.07.2019 privind editarea, machetarea si publicarea unui comunicat de presa
- Notificarea Nr. 9892 din 25.07.2019 privind avizarea primului comunicat de presa
- Referat privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului nr. 8813/02.07.2019
- Dispozitia privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor rezultate in urma derularii contractului nr. 268/05.08.2019
- Notificarea SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA nr. 113/12.08.2019 privind realizarea si publicarea primului comunicat de presa

Comunicatul de presa fost publicat in publicatia generalista online www.jurnaluldemehedinti.ro in data de 09.08.2019

Link: <http://www.jurnalmehedinti.ro/mh1/index.php/actualitate/administratie/122-administratie/1459/spitalul-judetean-extinderea-si-dotarea-ambulatoriului-de-specialitate-integrat.html>

De asemenea au mai fost publicate știri legate de acest proiect în:

- Publicația genealistă online www.mhalert.ro (<http://www.mhalert.ro/cj-mehedintivrea-sa-modernizeze-si-sa-doteze-ambulatoriul-spitalului-cu-fonduri-ue/>)
- Pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean Mehedinți - <https://www.facebook.com/Consiliul-Judetean-Mehedinti-277307242643311/>, în data de 20 mai 2019.

In perioada de raportare curenta:

- A fost elaborat Procesul verbal de receptie 11475/03.09.2019 privind editarea si machetarea unui comunicat de presa ref lansare si demarare proiect
- Pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean Mehedinți a fost postat anunțul <https://www.facebook.com/Consiliul-Judetean-Mehedinti-277307242643311/> - în data de 01.11.2019.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> • Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) • Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investitiei

Modificări soluție	Cauza care a determinat schimbarea	Aprobata de beneficiar	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)

tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	solutiei tehnice initiale	DA/NU	

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului - Nu este cazul

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii)		Buc.	1	0	0
Beneficiari de infrastructura medicala construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ dotata (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii)		Persoane	57,050.00	0	0

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			

Nevoi neacoperite de servicii medicale (pentru chintila inferioara)	%			
---	---	--	--	--

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

Prin Dispoziția Președintelui CJ Mehedinți nr. 366/23.07.2018, privind constituirea echipei de implementare a proiectului "Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin" a fost numită ca responsabil informare și publicitate dna Emilia Mari Gherge.

Pe parcursul perioade de raportare 01.06.2018 - 20.08.2019, în mass locală/regională au apărut mai multe anunțuri/stiri/articole, după cum urmează:

- Comunicatul de presă fost publicat în publicația generalistă online www.jurnaluldemehedinti.ro în data de 09.08.2019

Link: <http://www.jurnalmehedinti.ro/mhI/index.php/actualitate/administratie/122-administratie/1459/spitalul-județean-extinderea-si-dotarea-ambulatoriului-de-specialitate-integrat.html>

De asemenea au mai fost publicate știri legate de acest proiect în:

- Publicația generalistă online www.mhalert.ro (<http://www.mhalert.ro/cj-mehedinti-vrea-sa-modernizeze-si-sa-doteze-ambulatoriul-spitalului-cu-fonduri-ue/>)

Pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean Mehedinți - <https://www.facebook.com/Consiliul-Judetean-Mehedinti-277307242643311/>, în data de 20 mai 2019.

- A fost elaborat Procesul verbal de receptie 11475/03.09.2019 privind editarea si machetarea unui comunicat de presa ref lansare si demarare proiect
- Pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean Mehedinți a fost postat anuntul <https://www.facebook.com/Consiliul-Judetean-Mehedinti-277307242643311/> - în data de 01.11.2019.

In perioada de raportare curenta: Nu este cazul.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	NA	
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1/19.07.2019	Modificarea cererii de finanțare - secțiunile: <ul style="list-style-type: none"> • Plan de achiziții • Graficul cererilor de rambursare/plată • Resurse umane
	2/07.01.2020	Modificarea cererii de finanțare - secțiunile: <ul style="list-style-type: none"> • Plan de achiziții • Graficul cererilor de rambursare/plată • Resurse umane
	3/10.02.2020	Modificarea cererii de finanțare - secțiunile: <ul style="list-style-type: none"> • Plan de achiziții

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Principiul egalității de șanse este considerat de solicitant ca o condiție sine qua non pentru toate fazele managementului ciclului de proiect necesare pentru implementarea proiectului de investiții propus. Proiectul va evita orice discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, în concordanță cu cerințele legislative în domeniu. UAT Județul Mehedinți, solicitantul prezentei cereri de finanțare, va promova în mod activ principiul egalității de șanse și va informa în mod explicit toți actorii implicați privind drepturile și responsabilitățile relevante.

-pentru toate etapele proiectului va asigura reprezentarea corectă și egală a femeilor și bărbaților în elaborarea documentației de atribuire, se vor stabili criterii, reguli și cerințe care să asigure accesul liber al companiilor sau consorțiilor care au capacitatea financiară și tehnica minimă necesară pentru execuția contractelor, fără a fi restrictive și preferențiale.

Publicitatea proiectului va respecta, de asemenea, egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și nu va conține, promova sau provoca nici o formă de discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Nediscriminare

- accesul pacienților/vizitatorilor va fi garantat indiferent de rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infecție HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu ce are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice
- alegerea echipei de implementare s-a făcut pe criterii strict profesionale, selecția lor fiind realizată pe criterii precum: experiența specifică în domeniu, implicarea lor în pregătirea proiectului, cunoștințele specifice referitoare la proiect, solicitantul urmărind asigurarea participării echilibrată a femeilor și bărbaților în activitățile de elaborare a proiectului, în vederea respectării egalității de șanse între bărbați și femei, aceleași principii fiind luate în considerare și în etapa de implementare a proiectului.
- activitățile proiectului, în special toate achizițiile din proiect, vor fi accesibile tuturor persoanelor fizice și juridice care îndeplinesc prevederile legislației românești și europene din domeniul achizițiilor publice. În acest sens, unitatea de implementare a proiectului va asigura condiții de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate, să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Pentru asigurarea în cadrul proiectului a unui nivel ridicat de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii (persoane în scaun rulant) vor fi adoptate următoarele măsuri:

- amplasarea unor rampe dimensionate conform normelor în vigoare (lațimea liberă de min. 1,20 m, pantă maximă de 8%, mână curentă cu înălțimea de 90 cm), atât la accesul principal în clădire, cât și la cele secundare;
- prevederea în interiorul clădirii propuse a unui ascensor, având dimensiunile necesare pentru accesul atât al persoanelor în scaune rulante, cât și al targilor;
- în interiorul clădirii, toate coridoarele au lațimea minimă 1,20 m, iar toate ușile de acces au cel puțin 90 cm lațime, respectând astfel prevederile minime ale Normativului NP051/2012, privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;
- prevederea fiecărui grup sanitar destinat pacienților și însoțitorilor cu o cabină având dimensiunile și echipamentele necesare utilizării de către persoanele cu handicap;
- prevederea unui procent de 30% din totalul locurilor de parcare, destinat persoanelor cu dizabilități;

IX.2 - Dezvoltarea durabila**Utilizarea eficienta a resurselor**

Cladirea proiectata noua va indeplini cerința privind utilizarea resurselor naturale sustenabile si în mod particular se vor asigura:

- Reutilizarea sau reciclarea elementelor componente, a materialelor rezultate din desfacerea acoperisului actual, respective dintr-o viitoare demolare;
- Durabilitatea construcției în general si a elementelor componente;
- Utilizarea unor materiale compatibile.

Principalele directii de actiune identificate în scopul de a îmbunătăti siguranța în alimentarea cu energie si de a raspunde în acelasi timp cerintelor de mediu (în special în problema schimbarilor climatice si a încălzirii planetei), sunt: Reducerea emisiilor, Cresterea eficientei energetice paralel cu cresterea economica, Utilizarea surselor regenerabile de energie, Utilizarea combustibililor curati. Se va aplica scenariul complet prezentat de DALI - POLISTIREN cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din aplicarea solutiilor analizate mai sus. Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului concomitant cu o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie. Conform Raportului Brundland dezvoltarea durabila este dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi. Prezentul proiect contribuie în mod concret si abordeaza integrat promovarea principiului de dezvoltare durabila întrucât prevede actiuni specifice de consolidare, reabilitare si restaurare cu materiale si echipamente având clasa de eficienta energetica ridicata (vata minerala bazaltica, tamplarie cu geam termopan, pompe de caldura (sistem regenerabil)

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Lucrarile propuse a fi realizate pentru reabilitarea si modernizarea obiectivului de investitii conduc la atenuarea schimbarilor climatice prin scaderea cantitatii de CO2 emise în atmosfera rezultate pentru producerea energiei termice si electrice necesare funcționarii cladirii.

IX.3 - Schimbări demografice**Schimbari demografice**

Pentru execuția investiției, încă din faza de proiectare, au fost respectate cu strictețe Standardele de mediu prin utilizarea materialelor si tehnologiilor moderne, ecologice, reciclabile, precum si prin minimizarea depozitarii deseurilor. Un factor important privitor la impactul asupra mediului este faptul ca, prin implementarea prezentului proiect se va realiza o cladire noua, eficienta din punct de vedere energetic, proiectata la standarde actuale.

Realizarea proiectului prezinta un impact negativ redus, manifestat local si temporar asupra factorilor de mediu, inclusiv a ariei naturale si un impact permanent redus prin scoaterea definitiva din funcțiunea inițiala a unor suprafețe de teren. Masurile de reducere a potențialului impact asupra mediului prevazute în prezentul proiect sunt: un control al managementului deseurilor care sa conduca la scaderea factorilor de influența asupra climei,

utilizarea judicioasă a resurselor naturale (scaderea consumului de resurse), îmbunătățirea sănătății populației din zona, atât prin reducerea factorilor de poluare, suplimentată de creșterea nivelului de performanță din cadrul instituției spitalicești, cât și prin incluziune socială și Pentru execuția investiției, încă din faza de proiectare, au fost respectate cu strictețe. Standardele de mediu prin utilizarea materialelor și tehnologiilor moderne, ecologice, reciclabile, precum și prin minimizarea depozitării deșeurilor.
Un factor important privitor la impactul asupra mediului este faptul că, prin implementarea prezentului proiect se va realiza o clădire nouă, eficientă din punct de vedere energetic.

X. Aspecte specifice de monitorizat

Cod SMIS: 127346

Titlul proiectului: *Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin*

Beneficiar: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

Contract de finanțare nr.: 4336/20.05.2019

Perioada de implementare a proiectului: 37 luni, între data 01.06.2018 și 30.06.2021

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8,1- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare aferent cererii de finanțare cu titlul " Reabilitare, extindere și dotare U.P.U -Îmbunătățirea calitatii și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport", cod SMIS 127346 beneficiarul trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente:

Art. (1) Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activități economice, în scopul obținerii de venituri, prin cedarea folosinței oricărui dintre obiecte/bunuri către o terță parte, cu excepția activităților corespunzătoare destinației principale a acestora, pe întreaga perioadă de durabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din cadrul Condițiilor generale. Spațiile construite/modernizate și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, vor fi utilizate numai în scopul declarat în proiect.

Art. (2) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiții Generale, cu excepția cazului în care durata de viață normată, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.

Art. (3) Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice până la cel mult dublul perioadei inițiale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Art.(4) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AMPOR poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art.(5) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel mai târziu pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Ol are obligația monitorizării termenului de 3 luni anterior menționat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. *Nu este cazul*

Art.(6) Prin excepție de la art. 3 - Completarea Condițiilor generale cu alte drepturi și obligații ale Beneficiarului, alin. 26, Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, în situația în care, prin cererea de finanțare, beneficiarul și-a asumat obligația angajării unei/unor persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, termenul limită de îndeplinire a acestei obligații este de maxim 1 an de la data un an de la data plății finale. Același termen se aplică, dacă este cazul, și pentru demonstrarea îndeplinirii obligației de implicare (colaborare/voluntariat) a unei/unor persoane aparținând unor grupuri vulnerabile. *Nu este cazul*

Art.(7) Prin excepție de la art. 12 - Completarea și modificarea Condițiilor generale cu privire la încetarea contractului, alin. (10) din Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 100.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare

Art.(8) Prin excepție de la art. 9 - Modificări și completări - Condiții generale, alin. (7) și de la art. 8 - Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare - Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, alin. (8), (9), (10), (13), în cazul în care Beneficiarul va efectua modificări asupra Anexei 2(doi) - Cererea de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție care afectează bugetul proiectului, valoarea achiziției și perioada de implementare, acestea se vor realiza prin intermediul unui act adițional.

X.I Recomandările evaluatorilor independenți pentru perioada de implementare a proiectului:

In conformitate cu mențiunile din grila ETF au fost solicitate clarificări dar prin răspunsurile transmise, beneficiarul a clarificat toate aspectele solicitate.

Atragem atenția asupra faptului că este absolut necesar ca toate condițiile contractuale să fie monitorizate, in conformitate cu prevederile fiecărui contract de finanțare semnat în parte.

Prezentul document nu reprezintă o derogare de la contractul de finanțare nr. 4336/20.05.2019 și nici de la procedura de monitorizare aplicabilă în vigoare.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele in clar: ALADIN GIGI GEORGESCU

Data: 26.02.2020



Întocmit,

Manager proiect,

Ec. Mina Alina Burtea

Denumire proiect: „ Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”

SMIS: 126303

Contractul de finantare nr: 4796/15.10.2019

Actele aditionale: Nr. 1/24.02.2020

Ultimul raport de progres depus: Nr 2/27.04.2020

Grad de realizare financiar al proiectului: 0.32%

Grad de realizare fizic al proiectului: 34,05%

Grant incasat: 100.158,95 lei

Grant in curs de incasare: -

Prefinantare incasata, din care utilizata: -

Ce mecanisme intentioneaza sa foloseasca pentru implementare: Mecanism de rambursare

Sursele de finantare ale proiectului: Credit bancar

Valori plati efectuate: 247.621,00 lei

din care: Prefinantare:
Grant:
Buget local: 247.621,00 lei
Alte surse:

Manager proiect,



Manager financiar,



SMIS: 126303

Contracte

Nr. Crt.	Denumire procedura achizitie	Denumire operator economic/ castigator al licitatiei	Valoare contract incheiat	Valoarea platilor efectuate
1	Expertiză tehnică pentru Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	SC DAT CONSTRUCTIVE SRL	64.700 lei+ 12.293= 76.993	76 993
2	Organizarea procedurilor de achizitii	-	-	-
3	Informare si publicitate	SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI SA	8.400 lei+ 1.596= 9 996	1 428
4	Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică, respectiv certificatul de performanță energetică a clădirii Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	SC RHISTRUCTURALDESIGN FUTURE TEHNOLOGY SRL	25.210 lei+ 0 25 210	25 210
5	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	-	-	-
6	Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	-	-	-
7	Proiectare, asistenta tehnică din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Modernizare / compartimentare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”	-	-	-
8	Dirigentie de santier	-	-	-
9	Realizare documentație tehnico-economică faza DALI - Modernizare/recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	SC Santier in lucru SRL	121 000lei+ 22 990= 143 990	143 990

Manager proiect,



Manager financiar,



PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr.2

CONSILIUL JUD. MEHEDINȚI	
NR.	5717
2020	LUNA 04 ZIUA 27

Raport Trimestrial
 Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investitie	Sprrijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Titlu proiect	Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin
Beneficiar	UAT Județul Mehedinți
Cod SMIS	126303
Perioada de raportare	15.10.2019-15.04.2020
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	SUD VEST OLTENIA Județul Mehedinți, Municipiul Drobeta Turnu Severin Strada Traian Nr. 89/Bulevardul Mihai Viteazu, Nr. 6D
Data de începere a perioadei de implementare	01.03.2017
Data de finalizare a perioadei de implementare	15.11.2022

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar UAT Județul Mehedinți

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ):

Strada Traian, Nr. 89, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți

Tel. 0372521102 Fax 0372521112 E-mail cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Manager Proiect (nume) Strinoiu Bogdan Tiberiu

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul) Georgescu Aladin Gigi

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹**Obiectiv general:**

Cresterea eficienței energetice și modernizarea clădirii Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

Obiectivele specifice ale proiectului**Obiectiv specific 1:**Scăderea consumului actual de energie necesară funcționării clădirii ce găzduiește Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin și implicit a emisiilor de CO₂ în atmosferă**Obiectiv specific 2:**

Îmbunătățirea calității actului medical și alinierea la standardele sanitare în vigoare

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. Stadiul implementării proiectului**IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²**

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare		
I.1 Realizarea studii necesare depunerii cererii de finanțare	complet	
I.2 Pregătirea, elaborarea și depunerea cererii de finanțare	complet	
2. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare		
II.1 Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici		16,67
II.2 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect		15,38
II.3. Realizarea documentației tehnice PT+DE și verificarea acesteia		0,00
II.4 Realizarea investiției de bază		0,00
II. 5 Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier		0,00

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

II. 6 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului		25
II. 7 Audit intern		15.38
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP) / Data publicării anunțului în ziar / Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract + Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Expertiză tehnică pentru Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	Achiziție directă	76,993.00	64.700 lei	08.05.2018	09.05.2018	11.05.2018	30 zile	1. Finalizată (5390/11.05.2018-SC DAT CONSTRUCTIVE SRL)
Organizarea procedurilor de achiziții	Achiziție directă	71,974.18	-	-	25 Februarie 2020	-	-	3. Intarziată
Informare și publicitate	Achiziție directă	9.999,87	-	09.01.2020	10.01.2020	23.01.2020	34 luni	1. Finalizată (Nr. contract 970/23.01.2020 + Sc câștigătoare SC Compania

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

								pentru Servicii Publice Mehedinti SA
Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică, respectiv certificatul de performanță energetică a clădirii Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	Achiziție directă	29.999,90	25.210	26.09.2018	26.09.2018	27.09.2018	15 zile	1. Finalizata (12342/27.09.2018- SC ARHISTRUCTURALDESIGN FUTURE TECHNOLOGY SRL)
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	Cerere de oferte/Procedură simplificată	243,604.90	-	-	27 Martie 2020	-	-	3. Intarziata
Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	Achiziție directă	77,350.00	-	-	20 August 2020	-	-	2. În grafic
Proiectare, asistenta tehnică din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Modernizare / re compartimentare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de	Licitație deschisă	76,063,153.25	-	-	20 Iulie 2020	-	-	3. Intarziata

Urgență Drobeta Turnu Severin								
Dirigenți e de santier	Cerere de oferte/Procedură simplificată	633,734.95	-	-	18 Septembrie 2020	-	-	2. In grafic
Realizare documentație tehnico-economică faza DALI - Modernizare/recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	Achiziție directă	143.990	121.000	12.07.2018	12.07.2018	27.09.2018	91 zile	1.Finalizata (8952/16.07.2018 (contract) și Act aditional nr. 1 (10837/28.08.2018) Act aditional nr.2/20.09.2018, Act aditional nr.3(12690/04.10.2018)- SC SANTIER IN LUCRU SRL

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia
Proceduri intarziate:

- Organizarea procedurilor de achizitii.
Procedura a fost întârziată ca urmare a faptului că UAT Județul Mehedinți urmărea inițial anularea procedurii și folosirea sumei aferente în cadrul lucrărilor de execuție pentru acoperirea costurilor unor instalații ce nu au fost prevăzute inițial în documentația DALI (instalație de desfumare, obligatorie pentru obținerea Avizului ISU). S-a revenit asupra acestui aspect, urmând ca în luna februarie să se demareze procedura de achiziție. La o analiza mai atenta s-a constatat ca totuși nu este necesar achiziționarea unui contract pentru „Organizarea procedurilor de achizitii”, acestea intrând în atribuțiile Biroului Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Mehedinți. Propunem în perioada imediat următoare semnarea unui act aditional la CF nr. 4796/17.10.2019 prin care suma alocata sa fie transferată catre alte capitole de deviz.
- Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
Procedura a fost întârziată ca urmare a faptului că UAT Județul Mehedinți urmărea inițial anularea procedurii și folosirea sumei aferente în cadrul lucrărilor de execuție pentru acoperirea costurilor unor instalații ce nu au fost prevăzute inițial în

documentația DALI (instalație de desfumare, obligatorie pentru obținerea Avizului ISU). S-a revenit asupra acestui aspect, urmând ca în luna februarie să se demareze procedura de achiziție. La o analiza mai atenta s-a constatat ca totuși nu este necesar achiziționarea unui contract pentru achiziționarea serviciului Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii, partea de consultanță tehnică fiind asigurată de dirigintele de șantier si de către proiectant pe perioada de executie. Propunem in perioada imediat urmatoare semnarea unui act aditional la CF nr. 4796/17.10.2019 prin care suma alocata sa fie transferată catre transferată catre alte capitole de deviz.

- Proiectare, asistenta tehnică din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investiții „Modernizare / compartimentare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”.

Procedura de achiziție este întârziată datorită faptului că s-a constatat în urma întâlnirilor avute cu personalul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, în perioada de raportare că documentația DALI realizată de către SC ȘANTIER ÎN LUCRU SRL nu mai corespunde nevoilor actuale ale spitalului și că există o serie de îmbunătățiri și completări ce trebuie făcute asupra documentației tehnico-economice faza DALI ce va sta la baza acestei proceduri de achiziție. Prin adresa nr. 380/13.01.2020 UAT Județul Mehedinți a solicitat aprobarea revizuirii DALI.

Ca răspuns la solicitarea UAT Județul Mehedinți ADR SV Oltenia prin adresa 786/15.01.2020, înregistrata la Consiliul Județean Mehedinți cu Nr. 562/15.01.2020, ne comunică avizul de principiu pentru revizuirea DALI.

UAT Județul Mehedinți a semnat contractul de prestări servicii nr. 2183/19.02.2020 cu SC ARHI-TEM STUDIO SRL ce are ca obiect „Revizuirea documentației tehnico-economice faza DALI - Modernizare, compartimentare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”.

După verificarea tehnica documentației amintite anterior, aceasta va fi transmisă catre ADR SV Otenia spre verificare. După aprobarea acesteia se va putea demara această procedură de achiziție.

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%) [*]	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat) ^{**} (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)

0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,32	0,00	0%
2	Organizarea procedurilor de achizitii	0,09	0,00	0%
3	Informare si publicitate	0,01	25	0,0025%
4	Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,10	0,00	0%
5	Dirigentie de santier	0,83	0,00	0%
6	Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Modernizare / re compartiment are spații interioare si eficientizare energetica corp C1 a Spitalului Județean de Urgența Drobeta Turnu Severin”	98,65	0,00	0%
Progresul proiectului (%):				0.0025%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract. ---

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipe/mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/Serie/Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI

Nr. cerere plată	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plată la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	246193,00	31.10.2019	100158,95/16.12.2019

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

I.1 Realizarea studiului necesare depunerii cererii de finanțare

În cadrul acestei subactivități au fost realizate procedurile de achiziție, s-au semnat contractele și s-au realizat documentațiile pentru următoarele servicii:

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

- Expertiza tehnica pentru Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin
- Raportul de audit energetic, inclusiv fisa de analiza termica si energetica, respectiv certificatul de performanța energetica a cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin
- Proiectare tehnica faza DALI GAZE MEDICALE,
- Realizare documentatie tehnico-economica faza DALI - Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin

In cadrul acestei subactivitati a fost realizata procedura de achizitie, s-a semnat contractul de lucrari pentru -Proiectare si executie gaze naturale

1.2 Pregatirea, elaborarea si depunerea cererii de finantare

In cadrul acestei activitati s-au completat toate anexele la ghidul solicitantului; s-au scanat si semnat digital toate documentele anexate si s-a completat Cererea de finantare

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

II.1 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici

In cadrul acestei subactivitati vor fi realizate procedurile de achizitie, se vor semna contractele cu prestatorii . Se vor realiza urmatoarele proceduri de achizitie:

- Organizarea procedurilor de achizitii
Procedura a fost întârziată ca urmare a faptului că UAT Județul Mehedinți urmărea inițial anularea procedurii și folosirea sumei aferente în cadrul lucrărilor de execuție pentru acoperirea costurilor unor instalații ce nu au fost prevăzute inițial în documentația DALI (instalație de desfumare, obligatorie pentru obținerea Avizului ISU). S-a revenit asupra acestui aspect, urmând ca în luna februarie să se demareze procedura de achiziție. La o analiza mai atenta s-a constatat ca totuși nu este necesar achiziționarea unui contract pentru „Organizarea procedurilor de achizitii”, acestea intrând în atribuțiile Biroului Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Mehedinți. Propunem in perioada imediat urmatoare semnarea unui act additional la CF nr. 4796/17.10.2019 prin care suma alocata sa fie transferată catre alte capitole de deviz.
- Informare si publicitate
 - Referat necesitate nr 16081/20.11.2019 privind atribuirea contractului de furnizare servicii de informare și publicitate
 - Caiet de sarcini nr 16531/29.112019 privind atribuirea contractului de furnizare servicii de informare și publicitate
 - Achiziție directă inițiată în catalogul electronic cod unic achiziție DA24825916
 - PV privind evaluarea ofertei SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI SA nr469/14.01.2020
 - Contract de servicii nr 970/23.01.2020 incheiat între UAT Județul Mehedinți și SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI SA
 - Nota de comanda nr. 1 inreg cu nr. 1518/05.02.2020

- Raport de activitate al SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI Săprivind comunicatul de presa LA INCEPUTUL PROIECTULUI --NR-- 55/10.02.2020 INREG LA Consiliul Județean Mehedinți cu nr. 1750/10.02.2020
 - Referat privind constituirea comisiei de recepție nr. 1984/14.02.2020 Dispoziția președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 58/14.02.2020
 - PV recepție . nr. 2161/19.02.2020
- Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
Procedura a fost întârziată ca urmare a faptului că UAT Județul Mehedinți urmărea inițial anularea procedurii și folosirea sumei aferente în cadrul lucrărilor de execuție pentru acoperirea costurilor unor instalații ce nu au fost prevăzute inițial în documentația DALI (instalație de defumare, obligatorie pentru obținerea Avizului ISU). S-a revenit asupra acestui aspect, urmând ca în luna februarie să se demareze procedura de achiziție. La o analiza mai atenta s-a constatat ca totuși nu este necesar achiziționarea unui contract pentru achiziționarea serviciului Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii, partea de consultanță tehnică fiind asigurată de dirigintele de șantier și de către proiectant pe perioada de execuție.
Propunem în perioada imediat următoare semnarea unui act adițional la CF nr. 4796/17.10.2019 prin care suma alocată să fie transferată către alte capitole de deviz.
- Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în grafic
- Proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin” Procedura de achiziție este întârziată datorită faptului că s-a constatat în urma întâlnirilor avute cu personalul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, în perioada de raportare că documentația DALI realizată de către SC ȘANTIER ÎN LUCRU SRL nu mai corespunde nevoilor actuale ale spitalului și că există o serie de îmbunătățiri și completări ce trebuie făcute asupra documentației tehnico-economice faza DALI ce va sta la baza acestei proceduri de achiziție. Prin adresa nr. 380/13.01.2020 UAT Județul Mehedinți a solicitat aprobarea revizuirii DALI.
Ca răspuns la solicitarea UAT Județul Mehedinți ADR SV Oltenia prin adresa 786/15.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu Nr. 562/15.01.2020, ne comunică avizul de principiu pentru revizuirea DALI.
UAT Județul Mehedinți a semnat contractul de prestări servicii nr. 2183/19.02.2020 cu SC ARHI-TEM STUDIO SRL ce are ca obiect „Revizuirea documentației tehnico-economice faza DALI - Modernizare, reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”.

După verificarea tehnica documentației amintite anterior, aceasta va fi transmisă către ADR SV Otenia spre verificare. După aprobarea acesteia se va putea demara această procedură de achiziție.

Menționăm că UAT Județul Mehedinți a notificat ADR SV Oltenia prin adresa 16433/28.11.2019 (Notificare nr. 1) cu privire la necesitatea comasării procedurilor de achiziții „Proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului”-Id dosar achiziție: 1072796117 și „Executie lucrari”-Id dosar achiziție: 4072546249, într-o singură procedură „Proiectare, asistenta tehnică din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investiții „Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”.

Adr SV Oltenia, prin adresa nr. 528/MV/13.01.2020 dă aviz favorabil pentru modificarea Cererii de finanțare conform notificării UAT Județul Mehedinți.

- Dirigentie de santier -in grafic

II.2 Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie încheiate si management de proiect

În cadrul acestei subactivități vor fi monitorizate contractele de achiziție, stadiul realizării obiectivelor respectivelor contracte, precum și încadrarea în grafic. Vor fi realizate rapoarte trimestriale de monitorizare.(13). În cadrul acestei subactivități se întocmesc documentații ce tin de managementul proiectului pt a se asigura implementarea cu succes a proiectului, cum ar fi: - rapoarte de trimestriale de progres(12), raport final - cereri de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului - corespondenta cu prestatorii contractelor semnate, cu reprezentantii AM POR, ADR SV, Institutii implicate in procesele de avizare și autorizare documentatii și lucrari.

S-au realizat următoarele:

- Raport de progres trimestrial nr. 1
- Cerere de rambursare nr. 1/31.10.2019
- Adresa 16433/28.11.2019 (Notificare nr. 1)
- Adresa nr. 380/13.01.2020 prin care UAT Județul Mehedinți a solicitat aprobarea revizuirii DALI.
- Adresa ADR SV Oltenia 786/15.01.2020, înregistrata la Consiliul Județean Mehedinți cu Nr. 562/15.01.2020, referitoare la avizul de principiu pentru revizuirea DALI
- Adresa 16433/28.11.2019 (Notificare nr. 1) a UAT Județul Mehedinți prin care aceasta a notificat ADR SV Oltenia prin acu privire la necesitatea comasării procedurilor de achiziții „Proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului”-Id dosar achiziție: 1072796117 și „Executie lucrari”-Id dosar achiziție: 4072546249, într-o singură procedură „Proiectare, asistenta tehnică din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investiții „Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”.

- Adresa nr. 528/MV/13.01.2020 Adr SV Oltenia, prin care acordă aviz favorabil pentru modificarea Cererii de finanțare conform notificării UAT Județul Mehedinți
- Prin adresa nr. 2036/29.01.2020 a ADR SV Oltenia înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți nu nr. 1151/29.01.2020, informează UAT Județul Mehedinți că în urma verificării raportului de progres nr. 1 va avea loc vizita la fața locului în data de 31.01.2020
- Adresa nr. 1596/06.02.2020 prin care UAT Județul Mehedinți solicită Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației punctul de vedere asupra modului cum pot fi tratate în cadrul DALI revizuit a celor 2 zone afectate de lucrări, respectiv RMN și sala de operații, primind răspuns prin adresa nr 20771/12.02.2020 înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr. 1960/13.02.2020.
- Adresa nr. 2121/18.02.2020 a UAT Județul Mehedinți - Notificare nr. 2
- Adresa nr. 4917/25.02.2020 a ADR SV Oltenia, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr. 2399/26.02.2020 referitoare la Revizuirea Anexei nr. 4
- Adresa nr. 8279/24.03.2020 a ADR SV Oltenia pt înaintarea Actului adițional Nr. 1 LA Contractul de finanțare nr. 47/17.10.2020
- Adresa nr. 3386/27.03.2020 a UAT Județul Mehedinți - Notificare nr.3
- Raport trimestrial nr. 2

II.3. Realizarea documentației tehnice PT+DE și verificarea acesteia

În cadrul acestei subactivități se va realiza documentația tehnică Faza PT + detalii de execuție, precum și celelalte faze în conformitate cu legislația în vigoare (DTAC, PAC POE, ASBUILD, etc). Prestatorul serviciului de proiectare va asigura și asistența tehnică din partea proiectantului pe întreaga durată de execuție a lucrărilor până la recepția finală.

II.4 Realizarea investiției de bază

În cadrul acestei subactivități vor fi realizate lucrări de reabilitare, modernizare, recompartimentare spații interioare și lucrări de eficientizare energetică a corpului C1 al clădirii Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin din bulevardul Mihai Viteazul nr. 6D, în conformitate cu documentația tehnico-economică realizată anterior.

II. 5 Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier

În cadrul acestei subactivități operatorul economic declarat câștigător în cadrul procedurii de achiziție -Dirigenție de șantier, va presta servicii de dirigenție de șantier conform legislației în vigoare, urmărind ca execuția lucrărilor să se realizeze în conformitate cu specificațiile documentației tehnice, sprijinind solicitantul în realizarea investiției.

II. 6 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului

În cadrul acestei subactivități se vor asigura măsurile de informare și publicitate aferente proiectului, în conformitate cu prevederile MIV POR și ale ghidului solicitantului.

Până la finalizarea perioadei de raportare s-au realizat următoarele:

- s-a lansat procedura de achiziție în SICAP la data de 09.01.2020 la care s-a depus oferta tehnică și financiară,
- s-a semnat contractul Contract de servicii nr 970/23.01.2020 încheiat între UAT Județul Mehedinți și SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI SA.
- s-a realizat primul comunicat de presă.

II. 7 Audit intern

În cadrul acestei subactivități vor fi realizate rapoarte trimestriale (12) de audit financiar, precum și un raport final. Aceste se vor efectua de către personalul propriu inclus în echipa de implementare a proiectului

Până la finalizarea perioadei de raportare s-au realizat următoarele:

- Raport de audit public nr. 1 înregistrat cu nr. 555/15.01.2020;
- Raport de audit public nr. 2 înregistrat cu nr. 4700/06.04.2020;

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?	Da		<ul style="list-style-type: none"> • Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) • Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse <p>În perioada următoare urmărim solicitarea unui nou act adițional la contractul de finanțare, prin care să prelungim perioada de implementare a proiectului și mutarea sumelor alocate pentru procedurile de achiziție: „Organizarea procedurilor de achiziție” și „Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții” către alte capitole de deviz.</p>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		DA	<p>Ca urmare a întâlnirilor de lucru cu managerul și personalul de specialitate din Spitalului Județean de Urgență, au fost evidențiate o serie de neconcordanțe între necesitățile actuale ale Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin și documentația tehnico-economică faza DALI. Prin urmare UAT Județul Mehedinți a solicitat ADR Sud Vest Oltenia prin Adresa nr. 380/13.01.2020 aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice faza DALI și a obținut avizul de principiu pentru aceasta prin adresa nr. 786/15.01.2020.</p> <p>Considerăm că prin revizuirea DALI se vor înlătura problemele ce ar fi apărut ulterior în implementarea proiectului.</p>

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispoziția de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de santier (dacă este cazul se va menționa valoare NR și valoare NCS)

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Ca urmare a întâlnirilor de lucru cu managerul și personalul de specialitate din Spitalului Județean de Urgență, au fost evidențiate o serie de neconcordanțe între necesitățile actuale ale Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin și documentația tehnico-economică faza DALI. Prin urmare UAT Județul Mehedinți a solicitat ADR Sud-Vest Oltenia prin Adresa nr. 380/13.01.2020 aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice faza DALI și a obținut avizul de principiu pentru aceasta prin adresa nr. 786/15.01.2020. Considerăm că prin revizuirea DALI se vor înlătura problemele ce ar fi apărut ulterior în implementarea proiectului.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră	CO 34	echivalent tone de CO ₂	-	-	-
Scăderea consumului anual de energie primară al clădirilor publi	CO 32	kWh/an	-	-	-

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Consumul de energie finală în clădirile publice	Mtep	-	-	-
Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	911.39	-	-
Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	KWh/an	3223492.59	-	-
Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice (din surse neregenerabile) (tep)	tep	246.8		
Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice (nr.)	nr.	1		
Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total	kWh/m2/an	112.17		
Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) pentru încălzire/răcire	kWh/m2/an	132.13		

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile

Plăci permanente pe clădiri

Difuzări media și în presă

Confirmări în toate difuzările media

Prezentări în toată documentația proiectului

Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

UAT Județul Mehedinți a desemnat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mehedinți Nr. 385/18.11.2019 în funcția de Responsabil informare și publicitate pe doamna Vamvu-Epure Anda Ecaterina.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	1/24.02.2020	Modificare buget proiect
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	Notificare nr. 1/ 28.11.2019	Modificare și completare Secțiunilor Resurse Umane și Plan de Achiziții
	Notificare nr. 2/ 18.02.2020	Modificare și completare Secțiunilor Resurse Umane și Plan de Achiziții
	Notificare nr. 3/ 27.03.2020	Modificare și completare Anaxa nr. 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin asigură servicii medicale de același nivel profesional tuturor pacienților indiferent de gen.

Principiul egalității de șanse este considerat de solicitant ca o condiție sine qua non pentru toate fazele managementului ciclului de proiect necesare pentru implementarea proiectului de investiții propus. Proiectul va evita orice discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, în concordanță cu cerințele legislative în domeniu.

UAT Județul Mehedinți, solicitantul prezentei cereri de finanțare, va promova în mod activ principiul egalității de șanse și va informa în mod explicit toți actorii implicați privind drepturile și responsabilitățile relevante... pentru toate etapele proiectului va asigura reprezentarea corectă și egală a femeilor și bărbaților în elaborarea documentației de atribuire se vor stabili criterii, reguli și cerințe care să asigure

accesul liber al companiilor sau consorțiilor care au capacitatea financiară și tehnică minimă necesară pentru executia contractelor, fără a fi restrictive și preferențiale. Publicitatea proiectului va respecta, de asemenea, egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și nu va conține, promova sau provoca nici o formă de discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Nediscriminare

Accesul pacienților/vizitatorilor va fi garantat indiferent de rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infecție HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu ce are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice - alegerea echipei de implementare s-a făcut pe criterii strict profesionale, selecția lor fiind realizată pe criterii precum: experiența specifică în domeniu, implicarea lor în pregătirea proiectului, cunoștințele specifice referitoare la proiect, solicitantul urmărind asigurarea participării echilibrate a femeilor și bărbaților în activitățile de elaborare a proiectului, în vederea respectării egalității de șanse între bărbați și femei, aceleași principii fiind luate în considerare și în etapa de implementare a proiectului. - activitățile proiectului, în special toate achizițiile din proiect, vor fi accesibile tuturor persoanelor fizice și juridice care îndeplinesc prevederile legislației românești și europene din domeniul achizițiilor publice. În acest sens, unitatea de implementare a proiectului va asigura condiții de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate, să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

Documentația tehnică prevede adaptarea infrastructurii și a echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități (rampe acces)
În cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin există în prezent 3 rampe de acces în corpul C1 ce face obiectul prezentului proiect, după cum urmează: pentru accesul în Zona I există rampa metalică care se va reface conform normelor, pentru accesul Zona D există rampa ce se va reabilita, iar în Zona C- Unitatea de Primiri Urgente există rampa acces auto și persoane la nivelul cotei de intrare.
Fata de acestea proiectul propune realizarea unei alte rampe de acces pentru persoane cu dizabilități în zona G.
În prezent există 2 lifturi deservite de liftier în permanență ce asigură accesul pacienților și a persoanelor cu dizabilități către toate cele 5 etaje.

IX.2 - Dezvoltarea durabilă

Poluatorul plătește

Nu este cazul.

Protecția biodiversității

Nu este cazul.

Utilizarea eficientă a resurselor

Conform Raportului Brundland dezvoltarea durabila este dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi. Prezentul proiect contribuie în mod concret si abordeaza integrat promovarea principiului de dezvoltare durabila întrucât prevede acțiuni specifice de consolidare, reabilitare si restaurare cu materiale si echipamente având clasa de eficiența energetica ridicata (vata minerala bazaltica, tamplarie cu geam termopan, sisteme de energie regenerabila (panouri fotovoltaice), becuri tip led). Livrabilele proiectului vor respecta principiul minimizării risipei si pierderilor. Astfel numarul materialelor tiparite a fost dimensionat la un minim necesar, se vor folosi cu precadere mijloacele de comunicare prin intermediul paginile de socializare (facebook, twitter).

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Lucrarile propuse a fi realizate pentru reabilitarea si modernizarea obiectivului de investitii conduc la atenuarea schimbarilor climatice prin scaderea cantitatii de CO2 emise în atmosfera rezultate pentru producerea energiei termice si electrice necesare functionarii si administrării cladirii

Reziliența la dezastre

Nu este cazul

IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul

Anexa RP1**X. ASPECTE SPECIFICE DE MONITORIZAT**

Nr. crt.	Conditii contractuale specifice	Stadiul implementarii
I.	Conditii de indeplinit/documente de depus:	
1.	Beneficiarul are obligația lansării achiziției privind realizarea Proiectului tehnic pentru toate obiectivele de investiții din cererea de finanțare și de depunere a acestuia la OI sau Beneficiarul	Procedura de achiziție este întârziată datorită faptului că s-a constatat în urma întâlnirilor

	<p>are obligația lansării achiziției privind realizarea Proiectului tehnic și de depunere a acestuia la OI, pentru următoarele obiective de investiții din cererea de finanțare, în termenele stabilite prin contractul de finanțare. Lansare achizite PT la data de 01.12.2019</p>	<p>avute cu personalul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, în perioada de raportare că documentația DALI realizată de către SC ȘANTIER ÎN LUCRU SRL nu mai corespunde nevoilor actuale ale spitalului și că există o serie de îmbunătățiri și completări ce trebuie făcute asupra documentației tehnico-economice faza DALI ce va sta la baza acestei proceduri de achiziție. Prin adresa nr. 380/13.01.2020 UAT Județul Mehedinți a solicitat aprobarea revizurii DALI.</p> <p>Ca răspuns la solicitarea UAT Județul Mehedinți ADR SV Oltenia prin adresa 786/15.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu Nr. 562/15.01.2020, ne comunică avizul de principiu pentru revizuirea DALI.</p> <p>UAT Județul Mehedinți a semnat contractul de prestări servicii nr. 2183/19.02.2020 cu SC ARHI-TEM STUDIO SRL ce are ca obiect „Revizuirea documentației tehnico-economice faza DALI - Modernizare, re compartimentare spații interioare și eficientizare energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”.</p> <p>După verificarea tehnica documentației amintite anterior, aceasta va fi transmisă către ADR SV Otenia spre verificare. După aprobarea acesteia se va putea demara această procedură de achiziție.</p>
2.	Beneficiarul are obligatia ca pe perioada de durabilitate prevazuta la art. 2 alin. (5)	Nu este cazul

	din Conditii generale, sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in caz contrar AM putand dispune rezilierea si recuperarea finantarii acordate in conformitate cu prevederile prezentului contract.	
3.	Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de folosinta asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect catre o terta parte se poate face numai printr-o procedura transparenta si nediscriminatorie, in conditiile legii, cu respectarea prevederilor art. 107 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, precum si cu respectarea conditiei de ajustare corespunzatoare a finantarii nerambursabile acordate in cadrul contractului de finantare in cazul proiectelor generatoare de venituri nete.	Nu este cazul
4.	Beneficiarul poate transmite, in conditiile legii, pe perioada de durabilitate prevazuta la art. 2 alin. (5) din Conditii generale, realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect catre o structura competenta aflata in subordine, exclusiv pentru indeplinirea obiectivelor proiectului, fara ca structura respective sa obtina venituri.	Nu este cazul
5.	Beneficiarul se obliga sa nu schimbe natura activitatii publice corespunzatoare destinatie —principale— a cladirii (functiunea cladirii) pentru care s-a acordat finantare, in conditiile standardelor si legislatiei specifice aplicabile in vigoare, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificata la art. 2 alin (5) din Conditii Generale.	Nu este cazul
6.	Beneficiarul are obligatia de a prezenta Hotararea Guvernului actualizata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, privind proprietatea publica asupra imobilului, si extrasul de carte funciara actualizat din care sa rezulte inscrierea definitiva a dreptului de proprietate publica asupra imobilului, precum si	Confom extras carte funciara nr. 52102 este intabulat dreptul de proprietate.

	<p>incheierea, pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului contract de finantare. Ol are obligatia monitorizarii termenului de 12 luni anterior mentionat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzatoare a AMPOR.</p> <p>Pe perioada anterior mentionata solicitantul nu poate depune nici o cerere de rambursare/plata iar AMPOR nu va efectua plati/rambursari.</p>	
II.	Recomandarile evaluatorilor independenti pentru perioada de implementare a proiectului	Nu este cazul
1	In conformitate cu grila ETF s-au clarificat toate aspectele	
....		

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele in clar: ALADIN GIGI GEORGESCU

Data: 27.04.2020

Denumire proiect: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”

SMIS: 127842

Contractul de finantare nr: 4688/19.08.2019

Actele aditionale: -

Ultimul raport de progres depus: Nr. 3/19.05.2020

Grad de realizare financiar al proiectului: 1,43%

Grad de realizare fizic al proiectului: 009%

Grant incasat: -

Grant in curs de incasare: -

Prefinantare incasata, din care utilizata:

Ce mecanisme intentioneaza sa foloseasca pentru implementare: Mecanism de rambursare

Sursele de finantare ale proiectului: Credit bancar

Valori plati efectuate: 134.563,73 lei

din care: Prefinantare:
Grant:
Buget local: 134.563,73 lei
Alte surse:

Manager proiect,



Manager financiar,



Denumire proiect: „ **MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI
SECTIILOR PNEUMOLOGIE I SI II DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTE DROBETA TURNU SEVERIN** ”

SMIS: 127842

Nr. Crt.	Denumire procedura achizitie	Denumire operator economic/ castigator al licitatiei	Valoare contract incheiat	Valoarea platilor efectuate
1	DALI pentru modernizarea , reabilitarea si dotarea ambulatoriului sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalul Județean de Urgențe Drobeta Turnu Severin	SC SEIRA RAV ARHITECTURA SRL- 16392/12.12.2018	157.080 lei	132.000 lei
2	Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul „ modernizarea , reabilitarea si dotarea ambulatoriului sectiilor Pneumologie I si II din cadrul Spitalul Județean de Urgențe Drobeta Turnu Severin”	SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDIŢI SA 11884/11.09.2019	9.958,49 lei	1968,73 lei

Manager proiect,

Amalia Visan



Manager financiar,

Mariana Despa Nicolcea



Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
Cerere de plata nr.1	500.000,00 lei	Iulie 2020
Cerere de rambursare nr.1 aferea cererii de plata nr.1	500.000,00 lei	Iulie 2020
Cerere de plata nr.2	505.885,88 lei	Octombrie 2020
Cerere de rambursare nr.2 aferea cererii de plata nr.2	505.885,88 lei	Octombrie 2020
Cerere de plata nr.3	776.766,98 lei	Decembrie 2020
Cerere de rambursare nr.3 aferea cererii de plata nr.3	776.766,98 lei	Decembrie 2020
Cerere de plata nr.4	888.383,49 lei	Februarie 2021
Cerere de rambursare nr.4 aferea cererii de plata nr.4	888.383,49 lei	Februarie 2021
Cerere de plata nr.5	978.383,52 lei	Iunie 2021
Cerere de rambursare nr.5 aferea cererii de plata nr.5	978.383,52 lei	Iunie 2021
Cerere de plata nr.6	788.026,41 lei	Septembrie 2021
Cerere de rambursare nr.6 aferea cererii de plata nr.6	788.026,41 lei	Septembrie 2021
Cerere de plata nr.7	838.026,41 lei	Decembrie 2021
Cerere de rambursare nr.7 aferea cererii de plata nr.7	838.026,41 lei	Decembrie 2021
Cerere de plata nr.8	638.026,41 lei	Martie 2022
Cerere de rambursare nr.8 aferea cererii de plata nr.8	638.026,41 lei	Martie 2022
Cerere de plata nr.9	638.026,43 lei	Iunie 2022
Cerere de rambursare nr.9 aferea cererii de plata nr.9	638.026,43 lei	Iunie 2022
Cerere de plata nr.10	616.123,52 lei	Septembrie 2022
Cerere de rambursare nr.10 aferea cererii de plata nr.10	616.123,52 lei	Septembrie 2022
Cerere de plata nr.11	616.123,52 lei	Decembrie 2022
Cerere de rambursare nr.11 aferea cererii de plata nr.11	616.123,52 lei	Decembrie 2022
Cerere de plata nr.12	316.123,52 lei	Martie 2023

Cerere de rambursare nr.12 aferea cererii de plata nr.12	316.123,52 lei	Martie 2023
Cerere de plata nr.13	416.123,55 lei	Mai 2023
Cerere de rambursare nr.13 aferea cererii de plata nr.13	416.123,55 lei	Mai 2023
Cerere de plata nr.14	450.000,00 lei	Iunie 2023
Cerere de rambursare nr.14 aferea cererii de plata nr.14	450.000,00 lei	Iunie 2023
Cerere de plata nr.15	250.000,00 lei	Septembrie 2023
Cerere de rambursare nr.15 aferea cererii de plata nr.15	250.000,00 lei	Septembrie 2023
Cerere de rambursare nr.16	200.000,00 lei	Decembrie 2023
Total buget*	9.416.019,64 lei	

***) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.**

*****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare**

4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
Total *		

***) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.**

*****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare**

Manager Proiect,
Ing. Amalia Visan

Intocmit,
Ec. Mariana Despa-Nicolcea

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr.3 **Raport Trimestrial** **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară	8
Prioritate de investiție	8.1.
Titlu proiect	„Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”
Beneficiar	Consiliul Județean Mehedinți
Cod SMIS	127842
Perioada de raportare	19.02.2020-18.05.2020
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Sud Vest Oltenia judetul Mehedinți
Data de începere a perioadei de implementare	01.02.2017
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2023

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar Consiliul Județean Mehedinți

Adresa / sediu Str. Traian nr.89, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinți

Tel. +04 372 521102 Fax +40372521112 E-mail cjmehdinti@cjmehdinti.ro

Manager Proiect: Amalia Livia Vișan

Reprezentant legal: Georgescu Aladin Gigi -Presedinte Consiliul Județean Mehedinți

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹**Obiectivul general:**

Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, in judetul Mehedinți.

Obiectivul specific:

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

OS1: Reabilitarea si modernizarea ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II cu scopul atingerii parametrilor optimi de confort si alinierii la standardele sanitare în vigoare.
OS2: Îmbunătățirea actului medical ca urmare a dotării cu echipamente medicale adecvate.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		NU	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		NU	
Este proiect generator de venituri?		NU	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Elaborarea si realizarea documentatiei tehnico - economice - faza SF mixt	100%	
2. Pregatirea, elaborarea si depunerea cererii de finantare	100%	
3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie incheiate si management de proiect		27,77%
-realizarea rapoartelor de progres		16,66%
-elaborarea cererilor de plata si/sau rambursare		0
- pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici		11,11%
4. Realizarea investitiei de baza		0%
5. Informare si publicitatea		25%
6. Auditul financiar		0%
Comentarii:		

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP) / Data publicării anunț în ziar / Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizata (Nr. contract+ Sc. câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Servicii de audit financiar	Achizitie directa	30,000.00 lei	-	1 Septembrie 2020	15 Septembrie 2020	15 Septembrie 2020	-	In grafic
Servicii de verificare tehnica de calitate	Achizitie directa	29,922.26 lei	-	1 Septembrie 2020	25 Septembrie 2020	25 Septembrie 2020	-	In grafic
Proiect tehnic, detalii de executie si executia lucrarilor	Procedura simplificata	17.920.967,97 lei	-	14 Aprilie 2020	25 Iunie 2020	25 Iunie 2020	-	In grafic
Servicii de dirigenți e de santier	Procedura simplificata	224,416.96 lei	-	25 August 2020	25 Octombrie 2020	25 Octombrie 2020	-	In grafic
Servicii de informare si publicitate	Achizitie directa	10,000.00 lei	10,000.00 lei	1 Septembrie 2019	25 Septembrie 2019	11884/11.09.2019	31.12.2023	Finalizata
Servicii de	Achizitie directa	157,080.0 lei	157,080.0 lei	12.12.2018	12.12.2018	16392/12.12.2018	01.08.2019	Finalizată

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

elaborare SF mixt								
Servicii de management pentru obiectivul de investitie	Achizitie directa	149,611 .31 lei	-	01 Septembrie 2020	25 Septembrie 2020	25 Septembrie 2020	-	In grafic
Furnizarea echipamentelor medicale	Procedura simplificata	610,337 .50 lei	-	25 August 2021	25 Octombrie 2021	25 Octombrie 2021	-	In grafic
Lucrari asigurare utilitati obiectiv investitiei	Procedura simplificata	316,818 .16 lei	-	25 August 2020	25 Octombrie 2020	25 Octombrie 2020	-	In grafic

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia
N/A

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%) [*]	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat) ^{**} (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Diriginta de santier	1,16%	0%	0%
2	Audit financiar	0,16%	0%	0%
3	Proiect tehnic, detalii	92,89%	0%	0%

	executie si executia lucrarilor			
4	Verificare tehnica de calitate	0,16%	0%	0%
5	Informare si publicitate	0,05%	17,85%	0,009%
6	Management de proiect pt obiectivul de investitii	0,78	0%	0%
7	Furnizare echipamente medicale - 2 loturi (echipamente, dotari/mobilier medicale)	3,16%	0%	0%
8	Lucrari asigurare utilitati obiectiv investitie	1,64%	0%	0%
Progresul proiectului (%):				0,009%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigintele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	-
.....	-
.....	-
-	-		

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
-	-	-	-	-	-	-

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
1	800.000,00	Septembrie 2020	-
2	905.885,88	Decembrie 2020	
3	888.383,49	Februarie 2021	
4	978.383,52	Iunie 2021	
5	788.740,57	Septembrie 2021	
6	838.026,41	Decembrie 2021	
7	681.832,19	Martie 2022	
8	638.026,43	Iunie 2022	
9	616.123,52	Septembrie 2022	
10	616.123,52	Decembrie 2022	
11	348.370,56	Martie 2023	
12	416.123,55	Mai 2023	
13	450.000,00	Iunie 2023	
14	250.000,00	Septembrie 2023	
15	200.000,00	Decembrie 2023	

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

În perioada de raportare 19.02.2020-18.05.2020 în cadrul proiectului s-a efectuat Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect. Astfel, au fost corelate devizul, cu planul de achiziții și bugetul proiectului, refăcute documentațiile pentru achiziția proiectare și execuție, postate pe portalul e-licitatie.ro. Intrucât după postarea anunțului de participare în data de 04.03.2020, echipa de implementare a sesizat o eroare/omisiune în cadrul documentației de atribuire, respectiv o necorelare a devizului general cu referatul de necesitate, prin neincluderea în valoarea estimată a sumei de 1.838.004,60 aferenta capitolului 4.3 - Utilaje, echipamente care necesită montaj, procedura a fost anulată conform prevederilor art. 212 alin (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Întrucât în data de 08.04.2020 echipa de implementare a fost informată cu privire la aprobarea Notificării nr. 2, iar modificările aferente acestora au fost operate în sistemul MySMIS, Anunțul de participare și documentația refăcută au fost repostate în data de 14.04.2020. În termen limită de depunere a ofertelor, respectiv 18.05.2020, ora 15:00, a fost primită o ofertă.

De asemenea, a fost actualizată Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație	Cauza care a determinat schimbarea	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de santier (dacă este cazul se va menționa valoarea NR și valoarea NCS)

Dispozitia de santier nr/data	solutiei tehnice initiale		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)		unitati	1	0	0
Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)		persoane	3093	0	0

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Nevoi neacoperite de servicii medicale (pentru chintila inferioară)	%			

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- X Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? x Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

x Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

La nivelul Beneficiarului a fost numită prin Dispoziția nr. 589/18.12.2018, doamna Buzatu Oana în funcția de Responsabil informare și publicitate și are următoarele atribuții în cadrul proiectului:

respectă manualul de identitate vizuală a programului; are grijă ca la fiecare prezență în mass media să menționeze numele finanțatorului și al beneficiarului local al proiectului; întocmește și supune atenției Managerului de proiect comunicatele de presă ce se doresc a fi publicate, respectând regulile de identitate vizuală folosite în activitățile de informare și comunicare corespunzătoare Programului POR 2014-2020; informează Managerul de proiect despre articole, emisiuni ale unor terți care conțin referiri la proiect; se asigură de respectarea clauzelor vizând publicitatea, clauze conținute în diferite contracte încheiate pe parcursul implementării proiectului; răspunde de desfășurarea activității Informare și publicitate; îndeplinește și alte sarcini, referitoare la proiect, date de managerul de proiect și conducerea UAT-Județul Mehedinți.

Prin Dispoziția nr. 287/30.08.2019 doamna Oana Buzatu care a intrat în concediu de maternitate a fost înlocuită în funcția de Responsabil informare și publicitate de doamna Andra Moldoveanu.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	13750/08.10.2019	Modificare echipa de implementare si plan de achizitii
	2940/06.03.2020	Modificare buget si plan de achiziții

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)**IX.1 - Egalitatea de șanse****Egalitate de gen**

Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene. În cadrul proiectului, se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe criterii de gen în conformitate cu Regulamentul privind dispozițiile comune de implementare a FESI nr. 1303/2013 (RDC), art 7, Regulamentul privind Fondul Social European nr. 1304/2013, art 7, precum și Constituția României, art. 4 și Legea 202/2002, art 1, art 2. Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferentelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate. Egalitatea de gen presupune în mod specific combaterea discriminării pe baza de origine etnică, apartenența religioasă și existența unei dizabilități/boli ce poartă un stigmat social. Egalitatea de gen reprezintă un punct central al proiectului, totul începând cu persoanele implicate în elaborarea și depunerea solicitării de finanțare, la personalul medical care se va ocupa de exploatarea noilor dotări și până la beneficiarii de servicii medicale în regim ambulatoriu. De asemenea, principiul se va aplica și în contractarea furnizorilor, cu respectarea legislației în vigoare, în toate activitățile de management și în toate activitățile de informare ale proiectului, inclusiv prin asigurarea accesibilității la informație. Alegerea tuturor persoanelor și furnizorilor va fi realizată pe criterii de performanță și experiență.

Nediscriminare

În ceea ce privește conceptul de nediscriminare, Declarația Universală a Drepturilor Omului stipulează la art. 2: „Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.”

Activitățile proiectului vor fi implementate în conformitate cu definiția dispozițiilor generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European, precum și a Legii din România 202/2002. Prin numeroase documente, angajamente sau măsuri se vor asigura condițiile necesare pentru a preveni orice formă de discriminare în implementarea proiectului, astfel încât orice diferențiere, excludere, restricție sau preferință, bazată pe rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, statutul social, convingerile, sexul, orientarea sexuală, vârsta, boala, apartenența la o categorie dezavantajată și orice alt criteriu cu scopul sau efectul de a restrânge, înlătura recunoașterea, utilizarea sau exercitarea în condiții egale a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului sau a drepturilor recunoscute prin lege, să nu fie realizate în mod voluntar sau involuntar prin acest proiect. Beneficiarul va lua în considerare principiile enumerate mai sus pentru atribuirea contractelor și furnizarea de bunuri. Documentele de licitație și contractele actuale vor stipula condiții specifice pentru ca drepturile omului să fie respectate pe tot parcursul procesului de implementare și, ulterior, pe durata durabilității.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

Accesibilitatea este ansamblul de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, precum și a mediului informational și comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esențial de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu handicap în societate. Proiectul va respecta legislația în domeniu în vigoare pentru cerința fundamentală pentru siguranța și accesibilitatea în exploatare, inclusiv prevederile Normativului NP 051/2012 (NORMATIV PRIVIND ADAPTAREA CLĂDIRILOR CIVILE ÎN SPAIUL URBAN LA NEVOILE INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP), dar și ale Normativului NP 068/2002 (NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA CLĂDIRILOR CIVILE DIN PUNCT DE VEDERE AL CERINȚEI DE SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE). Unul dintre obiectivele principale urmărite vizează construcții referitoare la adaptarea infrastructurii ambulatoriului conform normelor în vigoare prin montarea a 2 lifturi de targa și 3 lifturi pentru persoane cu dizabilități.

Activitățile proiectului vor fi implementate în conformitate cu definiția dispozițiilor generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European, precum și a Legii din România 202/2002. Materialele de informare și publicitate vor promova activitățile și rezultatele, inclusiv din perspectiva nediscriminării, a promovării drepturilor omului și a accesibilității persoanelor cu handicap.

IX.2 - Dezvoltarea durabilă

Poluatorul plătește
nu este cazul

Protecția biodiversității
nu este cazul

Utilizarea eficientă a resurselor

Pentru toate echipamentele achiziționate, s-a avut în vedere consumul redus de energie și încadrarea lor în categoria energetică. Prezentul proiect contribuie în mod concret și abordează integrat promovarea principiului de dezvoltare durabilă întrucât prevede acțiuni specifice de consolidare, reabilitare și restaurare cu materiale și echipamente având clasa de eficiență energetică ridicată

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Lucrările propuse a fi realizate pentru reabilitarea, modernizarea obiectivului de investiții conduc la atenuarea schimbărilor climatice prin scăderea cantității de CO₂ emise în atmosfera rezultate pentru producerea energiei termice și electrice necesare funcționării clădirii. În același timp, dotarea ambulatoriului cu aparatură performantă, nouă, de ultimă generație, conduce la reducerea consumurilor produse de aparaturile învechite, uzate, neperformante și implicit conduc, pe termen lung, la atenuarea schimbărilor climatice.

Reziliența la dezastră

Prin obiectivele propuse, proiectul vizează protecția mediului înconjurător și implicit oferă un cadru crescut de creștere a protecției biodiversității pe plan local. Prin reducerea consumului anual de energie în clădirea Ambulatoriului, concomitent cu scăderea indicelui de emisii echivalente CO₂ necesar funcționării acestuia, apreciem că se reduc efectele negative cauzate de poluarea mediilor de viață, supraexploatarea resurselor naturale ceea ce permite protecția, conservarea și refacerea diversității biologice terestre și acvatice.

IX.3 - Schimbări demografice**Schimbări demografice**

Nu este cazul.

X. Aspecte specifice de monitorizat

Cod SMIS: 127842

Titlul proiectului: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”
Beneficiar: UAT JUDEȚUL MEHEDNTI

Contract de finanțare nr.4688/19.08.2019

Perioada de implementare a proiectului este de 83 luni, respectiv între data 01.02.2017 și data 31.12.2023.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, , Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate ” Operațiunea A - AMBULATORII”, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4501/11.04.2018 cu completările și modificările ulterioare, în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare aferent cererii de finanțare cu titlul “: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”, cu adresa în Drobeta Turnu Severin, Bd. Mihai Viteazu, nr. 3-5, județ Mehedinți, cod SMIS 127842, beneficiarul are următoarele obligații:

I. CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT :

(1) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiții Generale, cu excepția cazului în care durata de viață normată, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.

(2) Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 .

(3) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AMPOR poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

(4) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere în intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) într-un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Ol are obligația monitorizării termenului menționat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR.

Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.

(5) Prin excepție de la art. 12 - Completarea și modificarea Condițiilor generale cu privire la încetarea contractului, alin. (10) din Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 100.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare

(6) Alte aspecte relevante. Nu e cazul.

(7) Proiectul nu cuprinde investiții în cabinete care nu se regăsesc în structura organizatorică aprobată/avizată de către Ministerul Sănătății a unității sanitare/ambulatoriului(pentru proiectele aferente Operațiunii 8.1.A - AMBULATORII).

! În cazul în care proiectul cuprinde investiții în cabinete care nu se regăsesc în structura organizatorică aprobată/avizată de către Ministerul Sănătății a unității sanitare/ambulatoriului, acestea vor fi menționate. Nu e cazul.

II. DOCUMENTE DE DEPUȘ :

(1)

(2)

(3)

III. RECOMANDĂRILE EVALUATORILOR ÎN URMA PROCESULUI DE EVALUARE PENTRU PERIOADA

DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR :

Nu e cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: Av. Aladin Gigi GEORGESCU

Data: 19.05.2020



Manager Proiect
Ing. Amalia Livia Vișan

Denumire proiect: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”

SMIS: 127843

Contractul de finanțare nr: 4645/24.07.2019

Actele adiționale: -

Ultimul raport de progres depus: Nr. 3 / 07.05.2020

Grad de realizare financiar al proiectului: 0,49%

Grad de realizare fizic al proiectului: 0.02%

Grant încasat: 48.020,00 lei

Grant în curs de încasare: 0 lei

Prefinanțare încasată, din care utilizată: -

Ce mecanisme intenționează să folosească pentru implementare: Mecanism de rambursare

Sursele de finanțare ale proiectului: Credit bancar

Valori plătite efectuate: 49.805,00 lei

din care: Prefinanțare:
 Grant:
 Buget local: 49.805,00 lei
 Alte surse:

Manager proiect,



Manager financiar,



**„Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Drobeta Turnu Severin”, SMIS 127843**


Achizitii proiect

Nr. crt.	Finalizat	Castigator	Valoare contract	Valoare plati /contract
1.	Elaborarea si realizarea documentatiei tehnico-economice – faza SF mixt	SEIRA RAV ARHITECTURA SRL	49.000 lei lei (fara TVA)	49.000 lei
2.	Servicii de informare si publicitate	SC COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA	8.353,30 lei la care se adauga TVA in valoare de 1.587,13 LEI	1.785.00 lei cu TVA

Manager proiect,



Manager financiar,



Cod proiect:127843

Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin

Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
Cerere rambursare nr. 1	49.000,00	Septembrie 2019
Cerere rambursare nr. 2	150.000,00	Decembrie 2019
Cerere rambursare nr. 3	300.000,00	Martie 2020
Cerere rambursare nr. 4	300.000,00	Mai 2020
Cerere rambursare nr. 5	511.800,00	Iulie 2020
Cerere rambursare nr. 6	511.800,00	septembrie 2020
Cerere rambursare nr. 7	511.800,00	Decembrie 2020
Cerere rambursare nr. 8	750.000,00	Martie 2021
Cerere rambursare nr. 9	750.000,00	Iulie 2021
Cerere rambursare nr. 10	950.000,00	septembrie 2021
Cerere rambursare nr. 11	950.000,00	Decembrie 2021
Cerere rambursare nr. 12	300.000,00	Mai 2022
Cerere rambursare nr. 13	300.000,00	Iulie 2022
Cerere rambursare nr. 14	300.000,00	septembrie 2022
Cerere rambursare nr. 15	450.000,00	Decembrie 2022
Cerere rambursare nr. 16	250.000,00	Iunie 2023
Cerere rambursare nr. 17	202.004,13	Decembrie 2023
Total buget*	7.536.404,13	

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

**) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
Total *		

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

**) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

Manager proiect,
Ec. Iliana Gabriel

Aladin-
Gigi
Georgescu

Semnat digital
de Aladin-Gigi
Georgescu
Data: 2019.11.15
12:12:02 +02'00'



PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr.3

 Raport Trimestrial
 Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	8 8.1.
Titlu proiect	„Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”
Beneficiar	Consiliul Județean Mehedinți
Cod SMIS	127843
Perioada de raportare	01.02.2020 - 30.04.2020
Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului	Sud Vest Oltenia județul Mehedinți
Data de începere a perioadei de implementare	01.11.2018
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2023

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar Consiliul Județean Mehedinți
Adresa / sediu Str. Traian nr.89, , Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
Tel. +04 372 521102 Fax +40372521112 E-mail cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Manager Proiect Drăghia Octaviana Mariana

Reprezentant legal: Georgescu Aladin Gigi -Presedinte Consiliul Județean Mehedinți

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Obiectivul general:

Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, la nivelul Spitalului Județean de Urgenta Drobeta Turnu Severin - sectia Boli Infecțioase

Obiectivul specific:

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin cu conformarea la exigentele impuse de normativele în vigoare.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		NU	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		NU	
Este proiect generator de venituri?		NU	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Elaborarea și realizarea documentației tehnico - economice - faza SF mixt	100%	
2. Pregătirea, elaborarea și depunerea cererii de finanțare	100%	
3. Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici		11,11%
4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect		23,80%
-realizarea rapoartelor de progres		16,66%
-elaborarea cererilor de plată și/sau rambursare		7,14%
5. Realizarea investiției de bază		0%
6. Informare și publicitatea		25%
7. Auditul financiar		0%
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP) / Data publicării anunțului în ziar / Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract + Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Furnizarea echipamentelor medicale	Cerere de oferta / Procedura simplificata	182,236.60 lei	-	Februarie 2023	Aprilie 2023	Aprilie 2023	-	In grafic
Servicii de proiectare tehnica	Cerere de oferta / Procedura simplificata	-	-	-	-	-	-	-
Servicii de dirigentie de santier	Cerere de oferta / Procedura simplificata	108,609.67 lei	-	Martie 2020	Martie 2020	Martie 2020	-	Intarziata
Audit financiar	Achizitie directa	30,000.00 lei	-	Septembrie 2019	Septembrie 2019	Septembrie 2019	-	Intarziata
Servicii de verificare tehnica de calitate	Achizitie directa	14,481.29 lei	-	Decembrie 2019	Decembrie 2019	Decembrie 2019	-	Intarziata

Servicii de elaborare SF mixt	Achizitie directa	58,310,00 lei	58,310,00 lei	20.11.2018	Nota justificati va 15939/06 .12.2018	15947/07 .12.2018	01.08.2019	Finalizată
Proiectare si executie lucrari reabilitare, extindere	Licitatie deschisa	9,726,899.71lei	-	Decembrie 2019	Mai 2020	Mai 2020	-	In grafic
Servicii de consultanta managementul obiectivului de investitii	Achizitie directa	72,406.45 lei	-	Septembrie 2019	Noiembrie 2019	Noiembrie 2019	-	Intarziata
Servicii de informare si publicitate	Achizitie directa	10,000.00 lei	10,000.00 lei	DA2372333526.08.2019	27.08.2019	11705/06 .09.2019	31.12.2023	Finalizată

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

Pentru achizițiile care au statusul Intaziata se va transmite o notificare de modificare a termenelor pentru achizitii.

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
---------	-------------------	--------------------------------	---	--

0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Servicii elaborare SF mixt	100%	100%	0%
2	Servicii verificare tehnica de calitate PT	0,14%	0%	0%
3	Lucrări	90,74%	0%	0%
4	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport	1,80%	0%	0%
5	Dirigenție de șantier	1,07%	0%	0%
6	Consultanță	0,71%	0%	0%
7	Promovare	0,10%	17,85%	0,02%
8	Audit	0,30%	0%	0%
9	Proiectare/Asistență tehnică	5,14%	0%	0%
Progresul proiectului (%):				0,02%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	- -
.....	- -
.....	- -
-	-		

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/Serie/Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
-	-	-	-	-	-	-

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
1	49.000,00	25/09/2019	
2	150.000,00	16/12/2019	
3	300.000,00	16/03/2020	
4	300.000,00	14/05/2020	
5	511.800,00	16/07/2020	
6	511.800,00	17/09/2020	
7	511.800,00	17/12/2020	
8	750.000,00	18/03/2021	
9	750.000,00	15/07/2021	
10	950.000,00	16/09/2021	
11	950.000,00	15/12/2021	
12	300.000,00	19/05/2022	
13	300.000,00	14/07/2022	
14	300.000,00	15/09/2022	
15	450.000,00	15/12/2022	
16	250.000,00	15/06/2023	
17	202.004,13	14/12/2023	

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	49.000,00 lei	25.09.2019	48.020,00 lei 08.11.2019

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

În perioada de raportare 01.08.2019 - 31.10.2019 în cadrul proiectului s-au efectuat următoarele activități:

Activitatea de informare și publicitate:

A fost întocmit Referatul de necesitate nr. 10783 din data de 13.08.2019 privind atribuirea contractului de furnizare servicii de informare și publicitate pentru proiect.

A fost întocmit Caietul de sarcini nr. 10784/13.08.2019 privind atribuirea contractului de furnizare servicii de informare și publicitate.

În data de 26.08.2019 - a fost publicat anunțul pentru achiziția de servicii de informare și publicitate DA23723335 26.08.2019.

A fost încheiat contractul de servicii pentru informare și publicitate cu SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinti SA cu nr. 11705/06.09.2019.

În data de 19.09.2019 a fost înaintată nota de comandă nr. 1 înregistrată sub nr. 12314/19.09.2019 pentru editarea și machetarea unui comunicat de presă și publicarea acestuia într-o publicație generalistă on-line. Machetarea, realizarea și amplasarea unui panou temporar cu dimensiunea de 3m x 2m.

În data de 20.09.2019 a fost transmis către ADR SV Oltenia spre avizare comunicatul de presă. În data de 24.09.2019 a fost emis de către ADR SV Oltenia Avizul cu nr. 24439/24.09.2019 pentru comunicatul de presă. Acesta a fost înregistrat la CJ Mehedinti cu nr. 12527/24.09.2019. În data de 25.09.2019 a fost publicat pe site-ul www.jurnalmehedinti.ro comunicatul de presă ce anunță începerea proiectului.

S-a primit Raportul de activitate împreună cu factura pentru serviciile de realizare, machetare și publicare comunicat de presa de început proiect în data de 14.10.2019.

În data de 08.10.2019 a fost transmisă solicitarea de avizare a comunicatului de presă, material ce a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Mehedinti www.cjmehedinti.ro.

În data de 10.10.2019 a fost transmis de către ADR SV Oltenia avizul favorabil al acestui comunicat cu nr. 26306. În data de 11.10.2019 a fost înregistrat la CJ Mehedinti cu nr. 13979/11.10.2019.

În data de 14.10.2019 a fost emis procesul verbal de recepție 14075/14.10.2019 privind recepția comunicatului de început de proiect și propunerea spre plată a acestuia.

În perioada de raportare 01.11.2019 - 31.01.2020 în cadrul proiectului s-au efectuat următoarele activități:

Activitatea de management de proiect:

În perioada de raportare au avut loc următoarele sedințe ale UIP: 09.11.2019; 04.12.2019.

În data de 04.11.2019 a fost transmisă pe adresa de e-mail office@adroltenia.ro Notificarea nr. 1, cu nr. de înregistrare 15119/04.11.2019 prin care s-a solicitat modificarea planului de achiziții, graficul cererilor de rambursare și echipa de implementare a proiectului prin introducerea unor noi membrii.

În data de 07.11.2019 a fost primit răspunsul de acceptare a notificării, înregistrat cu nr. 29459. În data de 08.11.2019 a fost transmisă în sistemul Mysmis solicitarea pentru deblocarea secțiunilor în vederea actualizării acestora conform notificării. În data de

11.11.2019 a fost transmisă în sistem solicitarea de clarificări nr. 8/29850 din 11.11.2019 - pentru actualizarea secțiunilor solicitate cu termen de răspuns 14.11.2019. S-au actualizat în sistem secțiunile supuse modificărilor prin Notificarea nr. 1.

În data de 16.11.2019 a fost transmisă pe email la adresa office@adroltenia.ro Anexa 4 - graficul cererilor de rambursare - actualizat.

Realizarea investiției de bază:

Se lucrează la documentația pentru achiziția publică de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări.

În perioada de raportare 01.02.2020-30.04.2020 în cadrul proiectului s-au efectuat următoarele activități:

Activitatea de management de proiect:

În perioada de raportare au avut loc următoarele ședințe ale UIP: 12.02.2020 și 09.03.2020.

În perioada de raportare s-au făcut schimbări în echipa de implementare: prin dispoziția nr. 157/06.04.2020 manager de proiect a fost numită Drăghia Octaviana Mariana iar în funcția de asistent manager a fost numit Ilinca Cătălin Gabriel.

Realizarea investiției de bază:

În cadrul acestei activități s-a lucrat la documentele necesare pentru lansarea achiziției de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări. S-au operat modificări în caietul de sarcini și în draftul de contract. În perioada următoare documentele vor fi încărcate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Există posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> • Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) • Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)		unitati	1	0	0
Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)		persoane	2671	0	0

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			

Nevoi neacoperite de servicii medicale (pentru chintila inferioară)	%			

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

La nivelul Beneficiarului a fost numită prin Dispoziția nr. 334/07.10.2019, doamna Mitroi Felicia în funcția de Responsabil informare și publicitate și are următoarele atribuții în cadrul proiectului:

respectă manualul de identitate vizuală a programului; are grijă ca la fiecare prezență în mass media să menționeze numele finanțatorului și al beneficiarului local al proiectului; întocmește și supune atenției Managerului de proiect comunicatele de presă ce se doresc a fi publicate, respectând regulile de identitate vizuală folosite în activitățile de informare și comunicare corespunzătoare programului POR 2014-2020; informează Managerul de proiect despre articole, emisiuni ale unor terți care conțin referiri la proiect; se asigură de respectarea clauzelor vizând publicitatea, clauze conținute în diferite contracte încheiate pe parcursul implementării proiectului; răspunde de desfășurarea activității Informare și publicitate; îndeplinește și alte sarcini, referitoare la proiect, date de managerul de proiect și conducerea UAT-Județul Mehedinți.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	Notificarea nr. 1 - 15119/04.11.2019	Actualizare Plan achizitii, Grafic de rambursare și introducerea a noi membrii în echipa de proiect

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene. În cadrul proiectului, se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe criterii de gen în conformitate cu Regulamentul privind dispozițiile comune de implementare a FESI nr. 1303/2013 (RDC), art 7, Regulamentul privind Fondul Social European nr. 1304/2013, art 7, precum și Constituția României, art. 4 și Legea 202/2002, art 1, art 2. Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate. Egalitatea de gen presupune în mod specific combaterea discriminării pe baza de origine etnică, apartenența religioasă și existența unei dizabilități/boli ce poartă un stigmat social. Egalitatea de gen reprezintă un punct central al proiectului, totul începând cu persoanele implicate în elaborarea și depunerea solicitării de finanțare, la personalul medical care se va ocupa de exploatarea noilor dotări și până la beneficiarii de servicii medicale în regim ambulatoriu. De asemenea, principiul se va aplica și în contractarea furnizorilor, cu respectarea legislației în vigoare, în toate activitățile de management și în toate activitățile de informare ale proiectului, inclusiv prin asigurarea accesibilității la informație. Alegerea tuturor persoanelor și furnizorilor va fi realizată pe criterii de performanță și experiență.

IX.2 - Dezvoltarea durabilă

Poluatorul plătește

nu este cazul

Protecția biodiversității

nu este cazul

Utilizarea eficientă a resurselor

Pentru toate echipamentele achiziționate, s-a avut în vedere consumul redus de energie și încadrarea lor în categoria energetică. Prezentul proiect contribuie în mod concret și abordează

integrat promovarea principiului de dezvoltare durabilă întrucât prevede acțiuni specifice de consolidare, reabilitare și restaurare cu materiale și echipamente având clasa de eficiență energetică ridicată. Pentru execuția investiției, încă din faza de proiectare, au fost respectate cu strictețe Standardele de mediu prin utilizarea materialelor și tehnologiilor moderne, ecologice, reciclabile, precum și prin minimizarea depozitării deșeurilor. Un factor important privitor la impactul asupra mediului este faptul că, prin implementarea prezentului proiect se vor realiza clădiri eficiente din punct de vedere energetic, proiectate la standarde actuale. Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact negativ redus, manifestat local și temporar asupra factorilor de mediu, inclusiv a ariei naturale și un impact permanent redus prin scoaterea definitivă din funcțiunea inițială a unor suprafețe de teren. Măsurile de reducere a potențialului impact asupra mediului prevăzute în prezentul proiect sunt: un control al managementului deșeurilor care să conducă la scăderea factorilor de influență asupra climei, utilizarea judicioasă a resurselor naturale (scăderea consumului de resurse), îmbunătățirea sănătății populației din zonă, atât prin reducerea factorilor de poluare, suplimentată de creșterea nivelului de performanță din cadrul instituției spitalicești, cât și prin incluziune socială și creșteri demografice.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Lucrările propuse a fi realizate pentru reabilitarea, modernizarea obiectivului de investiții conduc la atenuarea schimbărilor climatice prin scăderea cantității de CO₂ emise în atmosfera rezultate pentru producerea energiei termice și electrice necesare funcționării clădirii. În același timp, dotarea ambulatoriului cu aparatură performantă, nouă, de ultimă generație, conduce la reducerea consumurilor produse de aparaturile învechite, uzate, neperformante și implicit conduc, pe termen lung, la atenuarea schimbărilor climatice.

Reziliența la dezastre

Prin obiectivele propuse, proiectul vizează protecția mediului înconjurător și implicit oferă un cadru crescut de creștere a protecției biodiversității pe plan local. Prin reducerea consumului anual de energie în clădirea Ambulatoriului, concomitent cu scăderea indicelui de emisii echivalente CO₂ necesar funcționării acestuia, apreciem că se reduc efectele negative cauzate de poluarea mediilor de viață, supraexploatarea resurselor naturale ceea ce permite protecția, conservarea și refacerea diversității biologice terestre și acvatice.

IX.3 - Schimbări demografice

Schimbări demografice

Nu este cazul

X. Aspecte specifice de monitorizat

Cod SMIS: 127843

Titlul proiectului: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”

Beneficiar: UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI

Contract de finanțare nr.: 4645 / 01.08.2019

Perioada de implementare a proiectului este de 62 luni, respectiv între data 01/11/2018 și data 31/12/2023.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor

pentru apelul aferent POR, , Axa prioritara 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate " Operațiunea A – AMBULATORII", aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4501/11.04.2018 cu completările și modificările ulterioare, în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare aferent cererii de finanțare cu titlul: „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiei Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin" la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, situat în B-dul Mihai Viteazul nr. 6D, oraș Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinți, cod SMIS 127873, beneficiarul are următoarele obligații:

I. CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT :

(1) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiții Generale, cu excepția cazului în care durata de viață normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.

(2) Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

(3) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AMPOR poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

(4) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) într-un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. OI are obligația monitorizării termenului menționat și realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.

Nu e cazul.

(5) Prin excepție de la art. 12 - Completarea și modificarea Condițiilor generale cu privire la încetarea contractului, alin. (10) din Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 100.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare

(6) Alte aspecte relevante.

Nu e cazul.

(7) Proiectul nu cuprinde investiții în cabinete care nu se regăsesc în structura organizatorică aprobată/avizată de către Ministerul Sănătății a unității sanitare/ambulatoriului (pentru proiectele aferente Operațiunii 8.1.A – AMBULATORII).

! În cazul în care proiectul cuprinde investiții în cabinete care nu se regăsesc în structura organizatorică aprobată/avizată de către Ministerul Sănătății a unității sanitare/ambulatoriului, acestea vor fi menționate.

Nu e cazul.

II. DOCUMENTE DE DEPUȘ :

(1)

(2)

(3)

III. RECOMANDĂRILE EVALUATORILOR ÎN URMA PROCESULUI DE EVALUARE PENTRU PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR :
Nu e cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: Av. Aladin Gigi GEORGESCU

Data: 07.05.2020



Manager Proiect
J. Octaviana Mariana Drăghia

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Octaviana Mariana Drăghia".

Denumire proiect: „The streamline of the trafic in the cross border Danubian area” (Fluidizarea traficului rutier din zona transfrontalieră a Dunării)”

SMIS: ROBG-138

Contractul de finantare nr: 149165/05.12.2017
149170/05.12.2017

Actele aditionale: Nr. 1/13.06.2019
Nr. 2/04.11.2019

Ultimul raport de progres depus: Nr. 4/11.12.2019

Grad de realizare financiar al proiectului: 0%

Grad de realizare fizic al proiectului: 0%

Grant incasat: -

Grant in curs de incasare: -

Prefinantare incasata, din care utilizata: Incasat 1.834.927,15 lei, Utilizat 0 lei

Ce mecanisme intentioneaza sa foloseasca pentru implementare: Mecanism de rambursare

Sursele de finantare ale proiectului: Credit bancar

Valori plati efectuate: 0 lei

din care: Prefinantare:
Grant:
Buget local:
Alte surse:

Manager proiect,



Manager financiar,



Table 2 – INSTRUCTION No. 4/01.08.2017

FOR BENEFICIARIES

Of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme regarding the obligation of providing a spending forecast for the whole project implementation period – ROBG 138

GRAFIC DE RAMBURSARE – ROBG 138

Project report for period 2 – Spending forecast - MCC			
Project Report no.	Reporting period – as defined in eMS	Reporting deadline – as defined in eMS	Total estimated amount of the project report (EUR)
1	12.12.2019 11.06.2020	25.06.2020	91.445,68
2	12.06.2020 11.12.2020	27.12.2020	1.298.410,80
3	12.12.2020 11.06.2021	26.06.2021	1.663.341,34
4	12.06.2021 11.12.2021	26.12.2021	1.663.341,34
5	12.12.2021 11.06.2022	26.06.2022	1.662.409,42
6	12.06.2022 11.12.2022	26.12.2022	1.663.531,81
7-final	12.12.2022 11.07.2023	11.12.2023	1.186.192,37
Total			9.228.672,76 (5.058.051,76 eligibil si 4.170.621,00 neeligibil)

Manager proiect,



Manager finantia,



ACHIZITII PROIECT – ROBG 138


Nr. Crt.	Finalizata	Castigator	Valoare contract lei	Valoare plati /contract
1.	ACORD CONTRACTUAL - CONTRACTUL DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI: „REABILITARE/MODERNIZARE DJ607A–CENTURA DE OCOLIRE DROBETA TURNU SEVERIN – CERNEŢI -VALEA COPCII – HUSNICIOARA – PERI– PRUNIŞOR (E70–TEN-T)”	ASOCIEREA SC Alpha Construct Sistem SA (lider de asociere) – SC Route Center Construct SRL (asociat 1) – SC Asen Design SRL (asociat 2)	29.009.125,98 lei fara TVA	0
2.	ACORD CONTRACTUAL – “Servicii de supervizare prin diriginti de santier si asistenta tehnica pentru beneficiar in managementul proiectului ptr. obiectivul de investitii „REABILITARE/MODERNIZARE DJ607A–CENTURA DE OCOLIRE DROBETA TURNU SEVERIN – CERNEŢI -VALEA COPCII – HUSNICIOARA – PERI– PRUNIŞOR (E70–TEN-T)”	S.C. AC PRO-CONS S.R.L.	100.000,00 lei fara TVA la care se adauga TVA	0
3.	Servicii de verificare tehnica de calitate prin specialiști verificatori/verificator de proiecte atestați/atestat a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „REABILITARE DJ 607A – CENTURA DE OCOLIRE DROBETA TURNU SEVERIN – CERNETI-VALEA COPCII – HUSNICIOARA – PERI - PRUNISOR (E 70 –TEN-T)”	S.C. SIGDRUM S.R.L.	53.347,00 lei	0

- Plata avans in data de 14.02.2018 din contractual de cofinantare nr. 149170/05.12.2017, reprezentand 60% din valoarea eligibila a lui, **in valoare de 1.834.927,15 lei, din care utilizati 0 lei**

Manager proiect,



Manager financiar,



Project Progress Report: The streamline of the traffic in the cross border Danubian area 15.1.1.037

A.1. Project Progress Report Identification	
Project Title	The streamline of the traffic in the cross border Danubian area 15.1.1.037
Project Acronym	STD
Project Website	
Project Number	ROBG-138
Project Duration Start Date	12.06.2019
Project Duration End Date	11.12.2019
Project Priority	PA1 - A well connected region
Project Priority Specific Objective	
Lead Partner	
Contact Person	
Reporting Period	Period 4 : 12.06.2019 - 11.12.2019

A.2. Highlights of main achievements
<p>1.MCC launched the procurement for "Design, Assistance and Executing Services for the Investment objective. Contract for information and publicity was signed with SC MEDIA CENTER ENTERTAINMENT SRL. DMM: set up project team, signed contracts for; preparation of documentation for procurements, for information and publicity, for interpretation and translation. On 04.06.2018 prepared documentation for "Engineering - design and construction of site.</p> <p>2.MCC:A2- LP sent notification 1; 29-30.10.2018.A3- LP noted and approved the press release on the start of the project;A4 - LP has begun the procurement procedure for "Design, technical assistance and execution of works for the objective which was rejected by ANAP. DMM:A3 - held on 03.07.2018 the opening press conference, published a press release, designed and installed 6 temporary billboards.A4 -2 works contracts were signed-RD-12-147/29.11.2018 and RD-12-146/29.11.2018. The third works contract will be signed on 13.12.2018.</p> <p>3.MCC: A2: On 11.02.2019 LP has requested a change, in the AF. Approval of notification no. 2 was received;A4: LP continued the procurement procedure for "Design, technical assistance and execution of works". LP has requested extension with 31 months.DMM:A 2-day workshop was held in Romania.On 16.01.2019 a contract was concluded -"Preparation of a report on the investment correspondence of the detailed design and construction supervision of the site: "Rehabilitation of the municipal road network of PVN1041/III - 118, Komarevo-Dolna Mitropolia/Podem-Riben-DZS "May 1", PVN2046/III - 118, Podem-Dolna Mitropolia-/Bivolare/ PVN 1042/, PVN3044/III-118, Podem - Dolna Mitropolia/.Exorama provided interpretation and translation services."GP M Dolna Mitropolia" extended the term of the guarantees for the performance of the contracts.</p> <p>4.On 13.06.2019, was signed the Add. 1 for extension with 31 months.On 04.11.2019, was signed the Add. 2 and approved the new technical doc.</p>

A.3. Project Specific Objectives		
Project Specific Objectives	Level of Achievement	Explanations

A.4. Target Groups Reached						
Target Groups	Target Value	Target Groups Reached (previous periods)	Target Groups Reached (current period)	Source of Verification	Description of Target Group inv.	Target Groups Reached so far %
General public	653 311.00	0.00	0.00			0.00
infrastructure and (public) service provider	0.00	0.00	0.00			

A.5. Work Package Project Preparation (preparation)				
WP number	WP title	WP start date	WP end date	WP status
P	Project Preparation	12.2017	12.2017	not started
Partners` involvement				
Abbreviation		Name		
[BG] - DMM		Община Долна Митрополия (ОДМ)		
[RO] - MCC		Consiliul Judetean Mehedinti/CJMh (Lead Partner)		
Summary Description Of Activities Carried Out And Contribution Of Each Partner				

A.5. Work Package NA FOR RO-BG (management)						
WP number	WP title	WP start date	WP end date	WP status	WP expenditure - current report	% of WP reported so far
M	NA FOR RO-BG	12.2017	07.2023	not started	0.00	0.00
Partners` involvement						
Abbreviation			Name			
Please Describe The Progress In This Reporting Period And Explain How Were Partners Involved And Who Did What						
Please Describe And Justify Any Problems And Deviations Including Delays From The Work Plan Presented In The Application Form And The Solutions Found						
Please describe progress achieved in this reporting period						
Activity Number	Activity title	Start month	End month	Status		
Activity M.1		02.2017	02.2020	not started		

A.5. Work Package A2 Project management (implementation)						
WP number	WP title	WP start date	WP end date	WP status	WP expenditure - current report	% of WP reported so far
T1	A2 Project management	12.2017	07.2023	proceeding according to work plan	0.00	0.00
Partners` involvement						
Abbreviation			Name			
[RO] - MCC			Consiliul Judetean Mehedinti/CJMh (Lead Partner)			
[BG] - DMM			Община Долна Митрополия (ОДМ)			
Please Describe The Progress In This Reporting Period And Explain How Were Partners Involved And Who Did What						

MCC: On 13.06.2019, was signed the Addendum No. 1 to the Subsidy Contract no. 149165 / 02.12.2019 and Cofinancing Contract No. 149170 / 05.12.2019, by which the extension of the implementation period with 31 months was approved. On 09.07.2019 the e-MS system was transmitted the justifying note with no. 9078, by which LP requested the following: • The approval of the technical and economic documentation of the updated SF phase April - May 2019 for the investment objective "REHABILITATION / MODERNIZATION DJ 607 A - DROBETA TURNU SEVERIN RINGROAD - CERNEȚI - VALEA COPCII - HUSNICIOARA - PERI- - TEN-T)" and the non-eligible expenditures amounting to 4,170,621.00 euro for the Lead Partner, the Mehedinti County Council. • The approval of the differences between the two design phases, preliminary / technical project for Partner 2, Dolna Mitropolia Municipality, for the project "Rehabilitation of the municipal road network of PVNI 041 / III-1 18, Komarevo Dolna Mitropolia / Podem - Riben - DZS" 1 May ", PVN2046 / III-118, Podem - Dolna Mitropolia / Bivolare / PVN1042 /, PVN3044 / III-118, Podem - Dolna Mitropolia / - Bozhurica / PVN1042 in three separate lots" according notification no. RUPP-02-4633 / 05.07.2019. On 04.11.2019, the Addendum No. 2 was signed, for the Subsidy Contract No. 149165 / 05.12.2019 and Co-financing Contract No. 149170 / 05.12.2019. DMM: In the implementation of the activity, the team periodically holds work meetings to discuss project progress, development of activities, problems encountered and ways to resolve them, correspondence with the lead partner and CBC regarding the coordination of investment projects for the three road sections and the request for an addendum. NAA work meeting was organized by JS and MA of the Interreg V-A Romania - Bulgaria Program to discuss and clarify any ambiguities regarding the request for the conclusion of additional agreements to the Financing Agreement. The meeting was held on 18.09.2019 in Bucharest. After all additional documents and opinions submitted, JS coordinates the investment project for Lot 1 with the need to sign an addendum to the financing contract due to the differences found during the two phases of design.

Please Describe And Justify Any Problems And Deviations Including Delays From The Work Plan Presented In The Application Form And The Solutions Found

N/A

Please describe progress achieved in this reporting period

Activity Number	Activity title	Start month	End month	Status
Activity T1.1	S1 - PB2	12.2017	12.2020	completed

Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence
--------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---	--------	----------------------

Deliverable T1.1.1	Public procurement consultancy service	The PB2 will assign the preparation of all tender procedures and documentation to a company experienced in preparation of procurement procedures financed by EU funds mainly to avoid possible financial corrections due to failure to comply with EU rules in this area. The service includes: drafting tender documents in relevance with the national legislation and thresholds, public announcements, elaboration of the bidding procedure, drafting contracting documents, reporting etc. Cost calculated based on "Procurement consultancy services" from the Annex - Ceilings for expenditures 1 - 80 hours x 6 month = 480 hours x 30 euro/hour = 14.400 euro	12.2020	The contract is fulfilled and concluded.	completed	
Activity Number	Activity title		Start month	End month	Status	
Activity T1.2	S2 - PB2		12.2017	07.2023	proceeding according to work plan	
Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence

Deliverable T1.2.1	External Interpretation and translation services	<p>The subcontracting will be done according to national laws on public procurement. Dolna Mitropolia Municipality does not has not staff who speaks English and Romanian language at the level necessary to perform simultaneous interpretation and translation of specialized documents, such as strategies and technical documents. The Municipality will assign the translation and interpretation services from BG to RO and BG to ENG to an experienced company. The translation services include: promotional materials, technical documentation during the construction works, marketing strategy and investment strategy Budget: 1000 pages x 6 euro= 6000 euro Interpretation services: During the team meetings, during the JSC meetings and press conferences. The beneficiary would like to achieve a sound financial management of the project. Budget: 60 hours * 30 euro= 1800 euro 1 contract - 7800 euro</p>	07.2023	<p>In connection with the letters received from JS, the contractor under contract No. RD-12-58 / 04.06.2018, the company "EXORAMA" Ltd. made translation of documents regarding the submitted investment project for Lot 1 and the need for additional clarifications, documents and opinions.</p>	proceeding according to work plan	
-----------------------	---	--	---------	--	-----------------------------------	--

A.5. Work Package A3 Information and publicity (implementation)						
WP number	WP title	WP start date	WP end date	WP status	WP expenditure - current report	% of WP reported so far
T2	A3 Information and publicity	12.2017	07.2023	proceeding according to work plan	0.00	0.00
Partners` involvement						
Abbreviation			Name			
[RO] - MCC			Consiliul Judetean Mehedinti/CJMh (Lead Partner)			
[BG] - DMM			Община Долна Митрополия (ОДМ)			
Please Describe The Progress In This Reporting Period And Explain How Were Partners Involved And Who Did What						
During the reporting period, no contract activities have been performed.						
Please Describe And Justify Any Problems And Deviations Including Delays From The Work Plan Presented In The Application Form And The Solutions Found						
N/A						
Please describe progress achieved in this reporting period						
Activity Number	Activity title		Start month	End month	Status	
Activity T2.1	S3 - PB 2		12.2017	07.2023	proceeding according to work plan	
Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence
Deliverable T2.1.1	Information and publicity services	One external contract under conditions of the national Public procurement law	07.2023	During the reporting period, no contract activities have been performed.	proceeding according to work plan	
Activity Number	Activity title		Start month	End month	Status	
Activity T2.2	S4 - LB		12.2017	07.2023	proceeding according to work plan	
Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence
Deliverable T2.2.1	Information and publicity services	A service contract will be signed according to OUG 34/2006 and to visual identity manual of the programme. The signing of this contract of information and publicity services is obligatory in implementing the project and of the programme.	07.2023	During the reporting period, no contract activities have been performed.	proceeding according to work plan	

A.5. Work Package A4 County road rehabilitation in Romania and a municipal road in Bulgaria (investment)

WP number	WP title	WP start date	WP end date	WP status	WP expenditure - current report	% of WP reported so far
I1	A4 County road rehabilitation in Romania and a municipal road in Bulgaria	06.2019	07.2023	proceeding according to work plan	0.00	0.00
Partners` involvement						
Abbreviation			Name			
[RO] - MCC			Consiliul Judetean Mehedinti/CJMh (Lead Partner)			
[BG] - DMM			Община Долна Митрополия (ОДМ)			
Please Describe The Progress In This Reporting Period And Explain How Were Partners Involved And Who Did What						
On 30.09.2019 was published the announcement CN1015426 / 30.09.2019 for the procurement procedure for "Design, technical assistance and execution of works for the objective" REHABILITATION / MODERNIZATION OF DJ607A – THE RING ROAD OF DROBETA TURNU SEVERIN - CERNEȚI - VALEA COPCII - HUSNICIOARA - PERI-PRUNISOR (E70 - TEN-T). At the deadline of submission of tenders 01.11.2019, 3 tenders were submitted. The procurement procedure is under evaluation.						
Please Describe And Justify Any Problems And Deviations Including Delays From The Work Plan Presented In The Application Form And The Solutions Found						
NA						
Please describe progress achieved in this reporting period						
Activity Number	Activity title	Start month	End month	Status		
Activity I1.1	S5 - LB	06.2019	07.2023	proceeding according to work plan		
Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence
Deliverable I1.1.1	Achieving the technical project and technical assistance provided by the designer	A services contract will be signed for the technical project elaboration and technical assistance by the designer, with a value of 106.496 euro and according to Law 98/2016. The elaboration of a technical project and ensuring technical assistance from the designer are essential to the completion of the work. 1 contract - 106.496 euro	07.2023	On 30.09.2019 was published the announcement CN1015426 / 30.09.2019 for the procurement procedure for "Design, technical assistance and execution of works for the objective" REHABILITATION / MODERNIZATION OF DJ607A – THE RING ROAD OF DROBETA TURNU SEVERIN - CERNEȚI - VALEA COPCII - HUSNICIOARA - PERI-PRUNISOR (E70 - TEN-T). At the deadline of submission of tenders 01.11.2019, 3 tenders were submitted. The procurement procedure is under evaluation.	proceeding according to work plan	

Activity Number	Activity title		Start month	End month	Status	
Activity I1.2	S6 - LB		06.2019	07.2023	not started	
Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence
Deliverable I1.2.1	Achieving the supervision of the execution of works	A services contract of works supervision will be signed, with a value of 26.624 euro and according to romanian Law 98/2016. The site supervisor will develop his activity as the representative of the Beneficiary, in relation to the designer and constructor. 1 contract - 26.624 euro	07.2023		not started	
Activity Number	Activity title		Start month	End month	Status	
Activity I1.6	W1 - LB		06.2019	07.2023	proceeding according to work plan	
Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence
Deliverable I1.6.1	Investment Rehabilitation /modernization DJ607A – Ringroad Drobeta - TurnuSeverin–Cerneti – ValeaCopcii – Peri – Prunisor (E70-TEN-T)	After the rehabilitation/modernization, new DJ 607A will have a technical characteristics in accordance with the annexed Feasibility Study. By the rehabilitation of 27.387 road km will ease congestion on the TEN- T - E70 will create an alternative route to E70 and will improve transport in the Romanian border to achieve a better connection to the TEN - T core. 1 contract - 4.634.786,51euro	07.2023	On 30.09.2019 was published the announcement CN1015426 / 30.09.2019 for the procurement procedure for "Design, technical assistance and execution of works for the objective" REHABILITATION / MODERNIZATION OF DJ607A – THE RING ROAD OF DROBETA TURNU SEVERIN - CERNETI - VALEA COPCII - HUSNICIOARA - PERI-PRUNISOR (E70 - TEN-T). At the deadline of submission of tenders 01.11.2019, 3 tenders were submitted. The procurement procedure is under evaluation.	proceeding according to work plan	

A.5. Work Package A4 County road rehabilitation in Romania and a municipal road in Bulgaria (investment)						
WP number	WP title	WP start date	WP end date	WP status	WP expenditure - current report	% of WP reported so far
12	A4 County road rehabilitation in Romania and a municipal road in Bulgaria	01.2018	11.2020	proceeding according to work plan	0.00	0.00
Partners` involvement						
Abbreviation			Name			
[RO] - MCC			Consiliul Judetean Mehedinti/CJMh (Lead Partner)			
[BG] - DMM			Община Долна Митрополия (ОДМ)			
Please Describe The Progress In This Reporting Period And Explain How Were Partners Involved And Who Did What						
<p>In accordance with the requirements of the Project Implementation Manual, the Contracting Authority submitted the approved investment projects for the object "Rehabilitation of the municipal road network of PVN 3044 / III - 118, Podem - Dolna Mitropolia / - Bozhuritsa / PVN 1042 /", object "Rehabilitation of the municipal road network of PVN 2046 / III - 118, Podem - Dolna Mitropolia / - Bivolare / PVN 1042 / "and Rehabilitation of Municipal Road Network of PVN1041 / III - 118, Komarevo - Dolna Mitropolia / Podem - Riben - DZS "May 1" PVN3044 / III - 118, Podem - Dolna Mitropolia / - Bozhuritsa / PVN 1042" for review and approval by JS. The Joint Secretariat reviewed the drafts and requested further clarifications and documents with formal letters. As a result of the verification, a letter was received regarding the need to conclude an addendum to the Subsidy contract due to open differences in the conceptual and operational phases of the projects. Following the signing the addendum on 04.11.2019, the construction sites of Lot 1, Lot 2 and Lot 3 were opened. The Contractor under contract Contract № RD-12-07/16.01.2019 for preparation of reports on investment compliance of the technical projects and construction supervision of the sites prepared and submitted to the Contracting Authority two quarterly reports, which were considered and accepted without comments. After the opening of the construction sites, the contractors began construction work on the respective sites in accordance with the technical designs. During the reporting period the following was done: - For Lot 1 - dismantling works; - Lot 2 - dismantling, road and asphalt works, works on facilities; - For Lot 3 - demolition, road and asphalt works. Construction supervision systematically exercises control over construction activities. For all types of construction works, construction documentation is prepared according to Ordinance No. 3 of July 31, 2003 and protocols during construction.</p>						
Please Describe And Justify Any Problems And Deviations Including Delays From The Work Plan Presented In The Application Form And The Solutions Found						
N/A						
Please describe progress achieved in this reporting period						
Activity Number	Activity title	Start month	End month	Status		
Activity I2.1	S7 - B2	01.2018	11.2020	completed		
Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence
				The Contractor under Contract № RD-12-146/29.11.2018 and № RD-12-147/29.11.2019 DZZD „G P M Dolna Mitropolia" has prepared investment projects for the object: "Rehabilitation of the municipal road network of PVN 3044/III-118, Podem-Dolna Mitropolia/-Bozh		

Deliverable I2.1.1	Development of technical project for building activities	<p>Development of technical project for building activities Dolna Mitropolia Municipality applies with a preliminary design but as per Bulgarian Law of spatial planning every preliminary design should be followed by a full technical project before actual works to obtain permits. The procurement will be performed in transparent manner with respect of the National legislation, Subsidy contract stipulations and requirements of the Managing Authority. The technical project will be prepared and submit to the Municipality for issuing a building permit= The activity will be implemented as a part of the contract for engineering of the road rehabilitation/modernization</p>	11.2020	<p>uritsa/PVN 1042/" and the subject: "Rehabilitation of the municipal road network of PVN 2046/III-118, Podem-Dolna Mitropolia/-Bivolare/PVN 1042/", which were accepted by the Contracting Authority. After being approved by the Chief Architect of the Municipality on 25.04.2019 the projects were sent for approval to JS on 09.05.2019. The Contractor under Contract № RD-12-155/13.12.2018 "PST-VN" DZZD, prepared an investment project for the object: "Rehabilitation of the municipal road network of PVN1041/III-118, Komarevo-Dolna Mitropolia/Podem-Riben-DZS "May 1" PVN3044/III-118, Podem-Dolna Mitropolia/-Bozhuritsa/PVN 1042", which was accepted by the Contracting Authority. After being approved by the Chief Architect on 06.06.2019, the project was sent for approval to JS on 20.06.2019. The Joint Secretariat examined in detail the technical designs and the additional clarifications, opinions, and analyses presented and decided that an addendum should be signed because of the differences found in the two design phases - preliminary and technical.</p>	completed
--------------------	--	--	---------	---	-----------



				Activities for the development of technical projects for construction activities under the three contracts concluded with the contractors are considered completed.		
Activity Number	Activity title		Start month	End month	Status	
Activity I2.2	S8 - B2		01.2018	11.2020	proceeding according to work plan	
Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence

Deliverable I2.2.1	Author's supervision over the construction works	According to Bulgarian legislation authors of technical designs have the right to implement author's supervision during construction works planned in his designs. The author's supervision should provide assurance that the works have been duly and timely implemented with the necessary quality. During construction requirements of the designer for precise observation of developed by him investment project are entered in the order book and are mandatory for other participants in construction. In fulfillment of its obligations designer is entitled to free access to the building, construction papers, the order book and the acts and protocols drawn up during construction. The activity will be implemented as a part of the contract for engineering of the road rehabilitation/modernization	11.2020	Author's supervision services are included in the signed contracts for engineering - design and construction - Contract № RD-12-146/29.11.2018, Contract № RD-12-147/29.11.2019 and Contract № RD 12-155/13.12.2018.	proceeding according to work plan	
Activity Number	Activity title		Start month	End month	Status	
Activity I2.3	S9 - B2		01.2018	11.2020	proceeding according to work plan	
Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence

Deliverable I2.3.1	Implementation of construction supervision for construction works of the section road of B2	Beneficiary 2 will choose a contractor after conducting of public procurement following the Public Procurement Law to implement supervision for construction works. According to the acting Spatial Planning Law in Bulgaria this should be an external company. It is necessary to ensure lawful construction start, exercising control for full and correct compiling of the acts and protocols during construction, stopping the construction in case of violence according to the law, exercising control on compliance with the requirements for health and safety in construction, avoiding damage to third persons and property due to construction. The independent supervision should provide assurance that the works have been duly and timely implemented with the necessary quality.	11.2020	The Contractor under Contract No RD-12-0716.01.2 019 for preparation of reports on investment compliance of the technical projects and construction supervision of the sites prepared and submitted to the Contracting Authority two quarterly reports, which were considered and accepted without comments. In connection with the commencement of the construction works, the contractor prepared and moved the necessary documentation for the opening of the construction sites, prepared the protocols for the opening of the construction sites and defining the construction line of the construction works. The same protocols were signed by the contracting authority, the contractor and the building supervision consultant, respectively: for PVN1041 on November 26, for PVN2046 on November 19, for PVN3044 on November 27. The order books of all three construction sites have been certified.	proceeding according to work plan	
Activity Number	Activity title	Start month	End month	Status		
Activity I2.4	W2 - B2	01.2018	11.2020	proceeding according to work plan		



Deliverable number	Deliverable title	Deliverable description	Planned delivery month	Progress Report Deliverable Description	Status	Deliverable evidence
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	---------------	-----------------------------

Deliverable I2.4.1	Rehabilitation of municipal roads	<p>The activities for rehabilitation of road PVN1041, road PVN2046 and road PVN3044 include road part, pavement part, road accessories/facilities part, underground and ground technical infrastructure part. The rehabilitation of the roads will increase carrying capacity, stability and durability of municipal road network; improve transportation – operational abilities of road pavements; secure better conditions for convenient, safe and economic transport of passengers and cargoes and better connections to transportation networks TEN –T. The road rehabilitation will improve the road network in the region and will help for a further cross border co-operation at local and national level. Will facilitate sustainable development, tourism industry and cultural links between the local communities, will also improve the agricultural produce retail relationship; encourages the economic development as well as improve the local's lives standard on the both sides of the border in the region.</p>	11.2020	<p>After the opening of the construction sites, the contractors began construction work on the respective sites in accordance with the technical designs. During the reporting period, the following was done: - For Lot 1 - dismantling works; - Lot 2 - dismantling, road and asphalt works, works on facilities; - For Lot 3 - demolition, road, and asphalt works. Construction supervision systematically exercises control over construction activities. For all types of construction works, construction documentation is prepared according to Ordinance No. 3 of July 31, 2003, and protocols during construction.</p>	proceeding according to work plan	
--------------------	-----------------------------------	---	---------	--	-----------------------------------	--

**Cofinancing contract
from national budget
No. 149.170/05.12.2017**

The following cofinancing contract between

Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds

16 Libertatii Street, Bucharest, Romania, tax registration no.: 26369185

acting as Managing Authority for the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, hereinafter referred to as MA,

represented by

Marius NICA, Delegate Minister for European Funds

and

Territorial Administrative Unit Mehedinti County, no. 89 Traian Street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinți County, Romania, fiscal registration number 4337344,

represented by **Mr. Aladin Gigi GEORGESCU, President**

hereinafter referred to as Lead Beneficiary (LB)

is concluded on the basis of:

- Council Regulation (EU) No 1303/2013 of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006;
- Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal;
- Commission Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on the specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No

1080/2006;

- the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, approved by the European Commission by Decision no. 886/12.02.2015;
- GO No. 29/2015 regarding the management and use of external non-refundable funds and of national public co-financing for European Territorial Cooperation Objective

§ 1 Object

- 1) The object of this contract is the award of national cofinancing by the MA for the implementation of the project 15.1.1.037 "The streamline of the traffic in the cross border Danubian area", System code: ROBG-138, herein referred to as "project", according to the decision of the Monitoring Committee no. 30 from 14th of November 2016.
- 2) The Partner receives financing in the terms and conditions stipulated by the present contract. The annexes are part of the contract; the Partner must observe the provisions of both the contract and its annexes.
- 3) The Partner accepts the funding and shall implement the part of the project for which it is responsible in due time according to the provisions of the present contract and of the national and European legislation.

§ 2 Duration of the contract

- 1) The contract becomes effective on the date the last party signs. The last party signing has the obligation to note the date.
- 2) This contract is effective under the condition that subsidy contract is valid. Thus, the contract ends at the same date as the subsidy contract between the lead beneficiary and MA.
- 3) The implementation of the project starts the day after when the subsidy contract becomes effective.
- 4) The implementation period of the project is **36 months**. The implementation period cannot exceed the 31st of December 2023.
- 5) The co-financing contract ends in 5 years from the final payment to the partner.

§ 3 Budget of the project

- 1) The total eligible value is **7,943,701.93 EUR** (non-refundable financing and the contribution of the partners), out of which:
 - a) **6,752,146.63 EUR** ERDF, representing maximum 85%
 - b) **1,032,601.83 EUR** State Budgets Cofinancing, representing maximum 13%
 - c) **158,953.47 EUR** Partners own contribution.
- 2) The non-eligible value is **in amount** of 1,584,917.00 EUR and shall be supported by the LB and partners according to the approved budget.

- 3) The total estimated net revenue is in amount of 0.00 EUR. The additional net revenue generated during implementation of the project, resulting from sources of revenue not taken into account in determining the potential net revenue of the project, shall be deducted from the eligible expenditure of the project.
- 4) Where it is objectively not possible to determine the revenue in advance based on the method set out in Article 61 paragraph 3(b) of Regulation 1303/2013, the net revenue generated within three years of the completion of the project, or by the deadline for the submission of documents for programme closure, whichever is the earliest, shall be deducted from the project eligible value.

§ 4 Value of the contract

- 1) The value of the present contract is **657,496.16** EUR (six hundred fifty seven thousand, four hundred ninety six euro and sixteen eurocents), representing the value of the financing from the MA budget from the total eligible value of the project, proportional to the eligible value of the activities realized by the partner and according to Annex-Budget. MA commits itself to transfer these funds to the partner, in Lei representing maximum 13% of the total eligible value of the activities realized by the partner.
- 2) Irrespective of possible fluctuation between the exchange rate used for calculation of lei amounts hereunder at the moment when the contract is signed and the exchange rate applicable at the date when any amounts are paid by the MA to the partner, the total value of the contract in Euro cannot be increased.
- 3) MA will make the transfer of co-financing funds from the state budget in the limit of the existent balance at the date of advance/project report, and in case of insufficient funds, payment process will be suspended until the Ministry of Public Finance credit the program's account with the amounts representing the co-financing funds from the state budget.
- 4) The partner commits itself to support its own contribution and the non-eligible expenditures.
- 5) In case the MA cannot reimburse the expenditures due to lack of available funds at Programme level, the partner commits to support from its own budget the funds necessary for the implementation of the project, according to the approved Application Form and observing the provisions of the present contract and its annexes and of the European and national legislation in force. The MA shall notify the LB/ partner regarding the lack of available funds.
- 6) In the case of net revenue generating projects, the partners shall respect the provisions of Article 61 of Regulation (EU) No. 1303/2013.

§ 5 Eligibility of Expenditures

- 1) The starting date for the eligibility of expenditure is the first day after selection of the project by the Monitoring Committee. Expenditures for the

project must be paid at the latest within 2 months after the implementation period, as mentioned in Article 2(4), but not later than 31.12.2023. Expenditures committed after the finalization of the implementation period shall not be eligible. In case the project is not finalized during the eligibility period of expenditures, the partner shall ensure from its own budget the necessary funds for the finalization of the project, according to the last approved Application Form.

- 2) Expenditure is incurred when the activity that has generated the expenditure (for example the works executed in accordance with the conditions of the contract) has been completed or the services foreseen in a contract have been provided and accepted by the partners. Proof of expenditures incurred relates to supporting documents indicating the completion of the activity, for instance take over certificates or confirmation of service delivery.
- 3) The expenditures related to the project are eligible provided that they observe the provisions of Annex 4 List of eligible expenditures applicable to Priority Axis 1-5, the applicable European and national legislation in force. The rules stated in the Applicant's Guide related to ceilings must be observed.
- 4) As an exception from the provisions of paragraph 1, preparation costs are eligible if they were incurred between 1st of January, 2014 and the submission of the Application Form.
- 5) All preparation costs shall be requested for reimbursement in the first project report, otherwise they will be considered non-eligible expenditure.

§ 6 Advance payment and reimbursing the expenditures

- 1) An advance may be granted, at request, in an amount of maximum 60% from the value of the present contract.
- 2) In order to receive the advance, the partner must send an advance request in original to the MA. This request shall stipulate the percent and the bank account, and the MA shall ensure the availability of advance payments on the basis of financial flows drafted on the basis of advance requests.
- 3) The MA shall verify the request for advance in maximum 15 days from the registration date at the MA level. The MA may suspend this deadline in case clarifications, modifications or other additional information are needed, data that must be provided by the partner in maximum 5 working days from the request. The deadline shall be recalculated from the date when the MA receives the requested information/clarifications/additional documents.
- 4) The MA shall transfer the advance to the partner in maximum 10 days from the date of the approval of the advance payment request. The payment date is considered to be the date when the payment is done from the MA account.
- 5) The advance will be recovered by deducting entirely the State Budget co-financing (13%) from the eligible value of the next project reports from the financing source they were granted.
- 6) The entire advance shall be recovered before the last project report.
- 7) If the advance was not recovered before the final payment or before the

contract is terminated, the amounts not recovered must be paid by the partner to the MA in 15 days from the MA's notification; the partner has the obligation to send to the MA a copy of the payment order, in 5 working days from the paying date, in order to justify the transfer of the amounts. In case the amounts are not repaid in 15 days from MA's notification, the MA shall issue a decision to recover the advance. The partner must repay the amounts mentioned in the recovering decision in maximum 30 days from the date of communicating the decision.

- 8) In case the partner does not send the amounts to the MA in due time, the MA may charge penalties equal with the reference interest rate of the National Bank of Romania, in force at the date of communicating the decision to recover the advance. The penalties are calculated to the value that has to be recovered; the final payment is done only after recovering the unduly paid amounts.
- 9) The interest of the funds transferred by the MA must be resent to the MA, because it is an ineligible expenditure.
- 10) The total amount each partner commits to spend and request for first level control by the end of the month marking the half of the implementation period is provided below.

Month of implementation	Amounts ¹ to be requested for FLC	
	LB	P2
Total of amounts requested for FLC at half of the implementation period (month 12)	209,336	39,458
Partner's total budget	5,058,052	2,885,650

- 11) The partner has the possibility to ask expenditure for reimbursement to the MA through the Lead Beneficiary via a project report submitted in the electronic system at any given time in accordance with the defined periods within the electronic system (or with prior modification of the defined periods in the electronic system), provided that the expenditure claimed for reimbursement is not lower than 5000 euro ERDF. The total amount to be requested for first level control mentioned at the half of the implementation cannot be changed.
- 12) In case the total amounts requested for first level control verification are lower compared to the total amount forecasted for the half of the implementation period, the MA is entitled to decommit project funds by reducing the original project budget and the corresponding ERDF contribution, as follows:
 - a) a 10% reduction of the budget for the partners who have requested

¹ Amounts will be introduced in Euro, rounded, without decimals

amounts for first level control lower than 75% of the initial amounts included in the schedule for first level control requests

b) 25% reduction of the budget for the partners who have requested amounts for first level control less than 50% of the initial amounts included in the schedule for first level control requests

- 13) In case of a decision on the decommitment of the project the Lead beneficiary shall submit to the MA a revised budget and Application Form, if the case, reflecting the decommitment, within two weeks following the receipt of MA's notification. In case of failure to respect the deadline, the decommitment shall be applied proportionally to all budgetary lines. The modification of the contract in case of decommitment at project level shall take the form of a decision of the representative of the Managing Authority signing the contract, which will be notified to the LB/partners, and which becomes part of the contract.
- 14) In case of decommitment the Lead beneficiary together with the partners may decide to give up financing, but in this case all the funds reimbursed shall be recovered by the Managing Authority. The decommitment shall be done without prejudice for partners' obligation to implement all the activities and achieve all the results, according to the approved application form.
- 15) In case partners decide not to externalize activities, as foreseen in the approved Application Form, and decide to implement them "in house", without requesting the reimbursement of the respective amounts from the Programme, the project budget shall be reduced automatically with the respective amounts. To this end the partners have the obligation of informing the MA in due time, through the LB, regarding the decision taken and request the reduction of the budget. The reduction of budget shall take the form of a decision of the representative of the Managing Authority signing the contract, which will be notified to the partners, and which becomes part of the contract.
- 16) A first level control system has been established both in Romania and Bulgaria in order to check the expenditure made by the project partners from each country. Therefore, each partner has the obligation to ensure that its expenditures are checked and validated by a controller from the state on whose territory it is located, before the project report is submitted.
- 17) The partners have to submit all supporting documents and partner reports reflecting both financial and physical progress of their share of activities and expenditure based on the conditions provided hereunder, in the Programme Implementation Manual, e-MS manual and in the applicable legislation. The partners will create partner reports and submit them to FLC for all defined periods within the electronic system no matter if they have realized or not expenditures to be requested to FLC verifications during a specific period. The description of the progress of the activities in partner reports will cover exactly the period of the requests for FLC verifications. The partners must present all documents to the controllers in order to be verified.
- 18) The project report including both financial and physical progress of the project submitted by the LB shall contain only validated expenditure and shall be supported by the First Level Control Report issued by the controllers of the

project partners. The expenditures that were not validated by the controllers are deemed to be non-eligible for the programme and shall not be requested for reimbursement.

- 19) The lead beneficiary receives all ERDF amounts and will transfer the received ERDF amounts to all partners within 5 working days and will make no deduction, retention or further specific charge from the ERDF amounts it receives.
- 20) The partner will receive the 13%, in Lei from the national budget directly, in the account indicated, and opened separately for this project, according to the contribution of the partner to the project. The expenditures resulted from the exchange rate risk are non-eligible expenditures for the project.
- 21) The expenditure incurred in a currency other than the euro shall be converted into euro by using the monthly accounting exchange rate of the Commission in the month during which that expenditure was submitted for verification to the first level controller.
- 22) The partners through the lead beneficiary have to provide proof of progress of activities and expenditure of the project as described in the approved application. Therefore the lead beneficiary must include in a project report both physical and financial progress of the project. The instructions presented in the reporting models must be followed exactly.
- 23) The final Project Report has to be submitted to the JS at the latest within five months after the end date of the implementation period of the project.
- 24) In case an irregularity is committed, the partner is responsible for reimbursing the entire amount to the MA.

§ 7 Rights and duties of the parties

Partner

In addition to the obligations of the partner as already stated, the partner undertakes the following duties:

- 1) The partner has the obligation to start the implementation of the project at the date stipulated at article 2, paragraph 3 from the present Contract.
- 2) The partner has the responsibility of implementing the project in a proper and timely manner, according to the provisions of the present contract, of the Partnership Agreement and of the national and European legislation on force. The partner shall be responsible in front of the MA and lead beneficiary for the implementation of the obligations assumed in the Contract and in the Partnership Agreement, for the implementation of the project and for achieving the goals stipulated in the contract and its Annexes.
- 3) In case of lack of available funds at Programme level, the partner has the obligation of ensuring from its own budget the necessary funds for implementing the project according to the approved Application Form, the present contract and the national and European legislation in force. The MA shall notify the LB/ partner regarding the lack of available funds.

- 4) The partner has to participate in an agreement laying down the arrangements for its relations with the partners participating in the project comprising, inter alia, provisions guaranteeing the sound management of the funds allocated to the project, including the arrangements for recovering amounts unduly paid.
- 5) The partner has to:
 - a) observe the national and European legislation on, state aid, equal opportunities, sustainable development, environmental protection;
 - b) make all expenditure according to the public procurement law or Annex 3, whichever is applicable.
 - c) do the utmost to obtain the necessary approvals, agreements and construction permits within 6 months from the signing of subsidy contract.
 - d) select the final beneficiaries of the project (target groups) by a transparent procedure;
 - e) inform the MA, through the lead beneficiary, in 5 working days if one of the disbursement conditions ceases to be fulfilled, or circumstances arise which entitle the MA to reduce payment or to demand repayment of the subsidy wholly or in part;
 - f) all changes regarding the partnership, activities or budget must have the approval of the Project's Steering Committee and of the MA/JS, according to the provisions of the Programme Implementation Manual;
 - g) comply with the provisions of the Applicant Guide and Programme Implementation Manual (published on the programme website www.interregrobg.eu);
 - h) to submit partner reports reflecting their share of activities and expenditure, according to the application form and defined periods in the electronic system and based on the conditions provided hereunder, in the Programme Implementation Manual, e-MS manual and in the applicable legislation.
 - i) to submit all necessary documents/information in due time in order for the lead beneficiary to submit project reports;
 - j) have a proper analytical accounting system and an separate bank account in "lei"; the accounting system must be in line with the national legislation;
 - k) to observe the provisions from the Visual Identity Manual (available on the programme website www.interregrobg.eu);
 - l) to reply to any written requests from the lead beneficiary, MA, NA, JS or any other bodies involved in the implementation of the Programme in the deadlines stipulated in the respective requests;
 - m) to provide the assessors carrying out the Programme evaluation and ex post evaluation of the programme according to Articles 55, 56 and 57 of Regulation (EU) No 1303/2013 with any document or information necessary

to assist the evaluation.

- 6) The partner declares on its own responsibility that the project is not being financed from national or European public funds, and that it did not receive any financing from national or European Programmes;
- 7) Any goods or rights resulted from the implementation of the project, including author rights and/or any other rights resulted from the execution or as a result of the execution of the contract, except the case where such rights were present before the contract, are the property of the partner;
- 8) The partner takes full responsibility for the damages caused to third parties from its own fault during the implementation of the project. MA and lead beneficiary have no responsibility for the damages caused to third parties as a result of executing the contract, except the case when the damage is the direct result of the partner following an express instruction from the MA/NA/ lead beneficiary;
- 9) The Partner cannot mortgage or impose any other form of bank guarantee on the goods purchased from the financing throughout the implementation period of the project and 5 years after the final payment.
- 10) By exception from the provisions of the previous paragraph, the partner may mortgage or impose other form of bank guarantee on the capital asset/s that represent/s the subject of financing throughout the implementation period of the project, provided the value of the credit obtained does not exceed the total value of the partner's budget.
- 11) The partner, via the Lead Beneficiary has to inform the Managing Authority and present the following documents in maximum 10 working days from the signing of the contract:
 - a. The evaluation of the asset (if the asset was already delivered), performed by a bank or independent evaluator.
 - b. A copy of the contract or, in case of mortgage a copy of the documents related to the registration of the mortgage in the relevant public registers.
- 12) The Managing Authority reserves the right not to agree with the mortgage or with other form of bank guarantee.
- 13) In case the bank/institution where the credit was obtained imposes on the partner to use its own account, then all the expenditures related to the project implementation must be performed from the respective account.
- 14) In case of projects comprising investment in infrastructure or productive investment, the Lead Beneficiary shall reimburse the MA the amounts received if within 5 years of the final payment it is subject to any of the following:
 - a) a cessation or relocation of a productive activity outside the programme area;
 - b) a change in ownership of an item of infrastructure which gives to a firm or a public body an undue advantage;

- c) a substantial change affecting its nature, objectives or implementation conditions which would result in undermining its original objectives
- 15) The partner understands and agrees that MA has delegated tasks to the JS, according to the Implementing Agreement concluded between the MA and the JS and therefore the partner agrees to cooperate with the JS in the same way as with the MA.
- 16) In duly justified cases, not imputable to the partners, when a partner is in impossibility of fulfilling its obligations according to the contract, the partner may request through the Lead Beneficiary and with the written agreement of all partners, the suspension of the implementation period, for a clearly determined period of time. After verifying the conditions, the MA may approve, under its specific conditions, through a written decision of the representative of MA signing the contract, the suspension of the contract starting with the date indicated by the partner. The partner requesting the suspension of the implementation period has the obligation to inform MA in maximum 3 days from the date when he took notice of the situation, in any written form (including e-mail) and the Lead Beneficiary has the obligation to submit all the relevant documents in maximum 5 working days, including the written agreement of all partners. The suspension may be requested only once during the implementation period. During the suspension period no activity shall be performed by any of the project partners.
- 17) The Partner is at all times obliged to retain for audit purposes all files, documents and data about the project on customary data storage media in a safe and orderly manner.
- 18) During the implementation period of the project as well as after the end of the implementation period of the project, for a 3 years period after the official closure of Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, the partner has the obligation to preserve and to present, to the Joint Secretariat (JS, within the Regional Office for Cross-Border Cooperation Calarasi, Romania), MA, Certifying Authority (CA, within the Romanian Ministry of Regional Development and Public Administration), Audit Authority (AA, within the Romanian Court of Accounts), European Commission (EC), European Court of Auditors and any other body designated to perform controls on the use of the financing, all project documents, including the inventory for the actives gained as a result of using the funds. The time period shall be interrupted either in the case of legal proceedings or by a duly justified request of the Commission. The documents must be properly archived. Also, the MA must be informed on the location of these documents.
- 19) The Partner must observe the recommendations received after an audit control, otherwise the MA has the right to terminate the contract.
- 20) In case of remaining funds/economies, the Partner, via the Lead Beneficiary must notify the MA within 15 days following the finalization of implementation of the public procurement contracts at project level. The LB must clearly specify in the notification the amounts of the remaining funds and if there is a need of re-using these within the project.

Managing Authority

- 1) The MA shall inform the partner, directly or through the lead beneficiary, on any reports, conclusions or recommendations made by the European Commission that may affect the implementation of the present contract.
- 2) Additional obligatory deadlines to submit a project report may be set by the MA in order to avoid decommitment of ERDF contribution at programme level. The additional deadlines shall be communicated at least 2 months in advance to the LB.
- 3) In case one of the obligations of the partner is not fulfilled, the MA may suspend the execution of the contract.
- 4) In case of suspending the subsidy contract, the MA may suspend the execution of the present contract.
- 5) In case of suspending the contract, the MA notifies the partner regarding this decision, suspension period, corrective measures and also the related financial measures. The MA also notifies the partner when the suspension period is finished before the initially set deadline.
- 6) The MA has the right to decide on the eligibility of expenditure related to the project reports.
- 7) The MA is entitled to verify and to control the proper use of funds by the partner. The verifications to be carried out by the managing authority shall cover administrative, financial, technical and physical aspects of the project, as appropriate. The MA shall be responsible for the control of the proper use of funds by the LB or by its partners, in particular through preventing, detecting and correcting irregularities and recovering amounts unduly paid together with interest on late payments where appropriate.
- 8) The responsible auditing bodies of the EU and the two partner states and, within their responsibility, the Audit Authority from Romania and the group of auditors as well as the MA are entitled to audit the proper use of funds by the LB or by its project partners or arrange for such an audit to be carried out by authorized persons.
- 9) MA is entitled to verify the sustainability of the project for a period of 5 years after the final payment.
- 10) The MA shall authorize all eligible expenditures related to the project reports submitted by the LB, as per the First Level Control Reports issued by the FLC and recommendation of the JS.
- 11) The Managing Authority has the right to modify the provisions of the contract unilaterally through instructions issued by the Head of the Managing Authority, which shall be communicated to the Partners and posted on the Programme's website, www.interregrobg.eu. The instructions shall become part of the contract.
- 12) The MA is entitled to publish data regarding the project in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) no. 1303/2013.
- 13) The Managing Authority may decommit/use the remaining funds following the

finalization of public procurement procedures and/or public procurement contracts at project level.

§ 8 Publicity

- 1) The Partner must inform the public, by means of the measures laid down in Annex XII of Regulation (EU) 1303/2013, about the assistance obtained from the Funds.
- 2) The Partner is responsible for the implementation of the information and publicity activities related to the non-reimbursable financial assistance received through the programme.
- 3) The Partner must ensure transparency and accurate information to the mass media on the projects financed under the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme.
- 4) All information and publicity actions developed by the partners (including the Lead Beneficiary) must observe the Visual Identity Manual (available on the programme website www.interregrobg.eu or on request at the Joint Secretariat). The project partners shall request the approval by the JS of all information and publicity measures regarding their conformity with the Visual Identity Manual.
- 5) The publications edited within a project financed under Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme shall include the name of the project and reference to the EU co-financing of the Programme, on the first and the last cover. The publications shall also contain contacts (persons, institution/organization, phone, fax, email and postal address) for the persons interested in finding out further details. The responsibility for the content and layout of materials belongs solely to the partner.
- 6) For all information and publicity actions developed by the partners, they must archive in a single place (hard copy and/or electronically) the documents related to these activities (eg: information and publicity materials they produced: printed materials, audio-video materials).
- 7) The rules stipulated in the Manual for Visual Identity are mandatory for all partners.
- 8) The Lead Beneficiary is responsible to inform the Joint Secretariat regarding the information and publicity measures taken in order to promote the projects financed under ERDF.
- 9) By accepting the funding, the Partner gives their acceptance for their inclusion in the list of projects published in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) no. 1303/2013.
- 10) The Partner shall ensure the proper means of communication between the project and the programme, including:
 - a. participation, whenever requested, in trainings organized by the JS;
 - b. participation, whenever requested, in other events organised by the Programme with the purpose of presenting/ discussing/ developing/ sharing project results and creating synergies with other projects and relevant organisations.

- c. providing a visible link on the project's website to the Programme website.

§ 9 Confidentiality

- 1) With the exception of the situations foreseen at Article 7, paragraph 18 and article 8 of the present contract, the Managing Authority and the Partner undertake to preserve the confidentiality of any document, information or other material communicated to them in confidence until at least five years from the official closure of the Programme. The release of information to persons involved in implementing / verifying / controlling / auditing the project shall be performed on confidential basis and shall cover the information that is necessary for implementing the project.
- 2) The data used for publicity purposes for informing on and promoting the use of ERDF funds shall not be considered as having confidential status.
- 3) The Managing Authority has the right to release information regarding the project at the request of public institutions, investigating the project.
- 4) The contracting party shall bare no responsibility for releasing information on the contract if:
 - i. the information was released with the written agreement of the other contracting party; or
 - ii. the contracting party was legally forced to release the information.
- 5) Failing to observe the confidentiality obligation gives the damaged party the right to claim compensations from the damaging party.

§ 10 Conflict of interests

- 1) In the present Contract, the conflict of interests represents any circumstances defined as such in the national/European legislation.
- 2) Any conflict of interests that arises during the implementation of the contract shall be immediately notified to the JS. The MA reserves the right to verify such circumstances and take the necessary measures, where necessary.
- 3) The partner shall observe the provisions of the Guidelines for beneficiaries regarding the conflict of interest drafted on Programme level and available on www.interregrobg.eu.

§ 11 Irregularities and recovery of the funding

- 1) "Irregularity" according to the current Contract means any breach of the Union law, or of the national law relating to its application, resulting from an act or omission by an economic operator involved in the implementation of the ESI Funds, which has, or would have, the effect of prejudicing the budget of the Union by charging an unjustified item of expenditure to the budget of the Union
- 2) MA shall show zero tolerance to any suspected cases of fraud and shall take all necessary measures to prevent and correct such cases.

- 3) In case of irregularity, MA shall impose to the partner all the necessary measures for the elimination or diminishing of the consequences upon project implementation.
- 4) MA may suspend or terminate the contract in the case in which the partners do not fulfill the measures imposed.
- 5) If before the deadline of the suspension period of the contract execution, the partner fulfills the corrective measures established by the MA and also of his financial corrections, the MA notifies JTS and the partners regarding the starting of contract execution, mentioning the date from which this starts.
- 6) If until the expiration of the suspension period, the partner does not fulfill the corrective or financial measures established by MA, MA decides the termination of the contract.
- 7) In case of terminating the contract, the MA notifies the partner regarding this decision and the related financial measures. In this case, within 30 days from receiving such notification, the LB and/or project partners shall fully return the amounts specified in the notification, without deducting any bank charges. .
- 8) In case of irregularities committed after the ending of the implementation period of the project, the partner has the obligation, in 30 days from the receiving date of the notification from the MA, to reimburse the amounts unduly paid including the bank costs.
- 9) Any extra payment done by the MA is considered unduly paid amount, and the partner has to repay the respective amounts in 30 days from the receipt date of the notification from the MA.
- 10) In case the irregularity is discovered before the final payment, the MA is entitled to diminish the reimbursed amount starting with the next payment until the total recovery of the debt, to which it is added the bank charges.
- 11) In case the irregularity resulting in an unduly paid amount is discovered after the final payment and the debt was not entirely recovered, the MA shall notify the partner regarding the unduly paid amount, and the partner has the obligation to return, in 30 days from the receiving date of the notification, the amount, including bank charges.
- 12) Starting the 31st day from the deadlines stipulated at paragraphs 7, 8, 9, 11 delay penalties bigger with one and a half point than the rate applied by the Central European Bank from the first working day from the month of the deadline date will be calculated to the owed amounts.
- 13) The partner bares the bank charges resulted from the reimbursing of the amounts to the MA.
- 14) MA shall show zero tolerance to any suspected cases of fraud and shall take all necessary measures to prevent and correct such cases.
- 15) In case financial corrections are applied by the European Commission to the Programme with regard to the performance framework, according to Article 22 of Regulation (EU) No. 1303/2013, the Managing Authority may decide to

cover the financial correction from the projects' budgets which have not achieved their indicators.

16) In case the European Commission applies financial corrections to the Programme on the basis of extrapolation or flat rate, the Managing Authority may decide to cover these corrections from the projects' budgets, concerned by the corrections.

17) In case of observations and/or reservations raised by the Commission on the description of the Management and Control System of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme or in case of a system error detected, the MA has the right to temporarily withhold payments to a particular partner (LB or P) or the project as a whole. Payment suspension(s) shall be lifted as soon as observations and/or reservations raised by the Commission have been withdrawn and the MA has received sufficient evidence on the solution of the systemic error(s) detected.

§ 12 Assignment, legal succession

1) The partner cannot renounce entirely or partially the rights and duties resulted from the present contract unless it has the approval of MA/Monitoring Committee.

2) In case of legal succession, e.g. where the partner changes its legal form, the partner is obliged to transfer all duties under this contract to the legal successor. The partner shall notify the lead beneficiary/ MA about any change with 15 working days beforehand.

§ 13 Amendment

1) With the exception of the situations foreseen at Articles 6(13), 6(15), 7(16) - Partner section and 7(11) - Managing Authority section of the present contract, any modification to the present contract shall be done with the agreement of both parties.

2) Any request for modification of the present contract has to be justified and submitted by the LB to the Joint Secretariat in a written form, as regulated in the Programme's Implementation Manual with minimum 30 days before the addendum is intended to produce its effects. The Joint Secretariat will analyze the request and may request additional information from LB and other clarifications (if the case) and submits the request of modification for approval to the Managing Authority or the Monitoring Committee according to the type of the modification requested. The Addendum to the present contract has to be signed by both parties according to the approval of the Managing Authority /Monitoring Committee. The Managing Authority/Monitoring Committee has the right to refuse the proposed modifications by the partner (or part of them) for which justification was not provided and which were not considered acceptable. In case the proposed modification was refused by the Managing Authority, it cannot be requested again.

3) The LB has to request the modification of the Subsidy Contract by addendum in the following cases:

- a) changes in the partnership;
 - b) substantial changes in the content of the project;
- 4) Further detailed rules describing cases of substantial changes in the content of the project are set in the Programme's Implementation Manual, available on the Programme's website www.interregrobg.eu.
- 5) The last request for modification of the contract should be submitted two months before the end date of the project.
- 6) As an exception from the provisions of paragraphs 2 and 3 of the present article, other changes in the project will not require contract modification by addendum, but the LB has to notify the Joint Secretariat in each case at the moment when the changes occurs. The JS will verify that the project change does not fall under cases regulated in point 3 and will inform the LB without any delay if it requires subsidy contract modification.
- 7) Addenda become effective the day of their signing by the last party. Modifications incurred in the respective national/European applicable legislation with impact on the implementation of the contract, become effective from the date the respective legal act enters into force without being confirmed through an Addendum.

§ 14 Termination

- 1) Any breach of the provisions of the present contract may result in the termination of the present contract and in the recovery in whole or in part of the financing, including any interest and/or related bank charges.
- 2) In exceptional and duly justified cases, including "force majeure", the MA may decide on terminating the contract, by a written notification, without requesting the reimbursement of the already paid amounts.
- 3) The MA is entitled, in whole or in part, to terminate this contract, without any other formality, and to demand repayment of the amounts already paid amounts, if:
 - a) The MA finds an inconsistency between the reality and the declarations of the partner in the application form, regarding the financing of the project from national or European public funds, or regarding the financing from other national or European Programmes; or
 - b) The MA or audit bodies find that the subsidy awarded has been partially or entirely misapplied for purposes other than those agreed upon herein, including 5 years after the final payment; or
 - c) The MA finds that insolvency proceedings are instituted against the assets of the partner or insolvency proceedings are dismissed due to lack of assets for cost recovery, provided that this appears to prevent or risk the implementation of the project; or
 - d) the partner closes down; or
 - e) The MA finds that during the implementation period of the project including 5 years after the final payment, the LB or any project partner

- wholly or partly sells or transfer in any form the right of property of the goods purchased from the financing, including under the conditions of article 71 from Regulation 1303/2013 (change in the nature of ownership of an item of infrastructure or the cessation of a productive activity and which affects the nature or the implementation conditions of the project or gives to a firm or a public body an undue advantage);
- f) The partner fails to observe the provisions of article 7 paragraphs 9-13 (Partner section) of the present contract;
 - g) The MA decides that the project became ineligible, if during its implementation, including 5 years after the final payment modifications appear that affect the implementation conditions/ create for a third party an unjustified advantage, and the modification is the result of a change in the nature of the property/ ceasing/ change of the location of the project; or
 - h) The MA finds out that the Partner did not notify the MA in the deadline on a case of conflict of interests or the necessary measures for ending such a situation were not taken; or
 - i) The MA finds that the Partner made false declarations regarding the VAT eligibility and state aid.
- 4) The MA is entitled to terminate this contract, with a previous amicable procedure and to request the reimbursement of funding, if:
- a) the project has not been or cannot be fully implemented by carrying out the planned activities, the planned outputs and results or the project cannot or could not be realized in due time.
 - b) the Partner has failed to submit within the deadlines required reports or proofs, or to supply necessary information, within the set deadline and has not justified these delays; or
 - c) the Partner has impeded or prevented the auditing or control; or the recommendations resulted from the audit missions are not observed; or
 - d) a fraud is discovered at the lead beneficiary/ partner level or the recommendations from the audit mission are not observed; or
 - e) the Partner has failed to fulfill any other conditions or requirements stipulated in this contract; or
 - f) the Partner fails to provide immediate information about circumstances that delay, hinder or make impossible the realization of the project, as well as about any circumstances that trigger a change of the reimbursement conditions and frameworks as laid down in this contract or which entitle the Managing Authority to reduce or demand repayment of the ERDF contribution wholly or in part
- 5) In case the indicators are not reached as mentioned in the approved Application Form, the MA has the right to decide the termination of the contract and to demand the repayment of already reimbursed funds, or, with the previous approval of the Monitoring Committee, to accept the partial

completion of the project and reduce the project's budget accordingly.

- 6) If the MA exercises its right of termination, the partner is obliged to transfer the repayment amount to the MA. The repayment amount is due within 30 days following the date of the letter by which the MA asserts the repayment claim; the due date will be stated explicitly in the order for recovery. In case of nonpayment at the due date, an interest rate bigger with one and a half point than the rate applied by the Central European Bank from the first working day from the month of the deadline date shall be applied to the owed amounts. These penalties will not be supported from the contract value (they are non-eligible expenditure).
- 7) If any of the circumstances stipulated at paragraph 3 appear before the entire amount of the subsidy is paid to the partner, the payments will cease and there will be no project reports submitted by the Lead Beneficiary for the rest of the amount.
- 8) For all cases of contract breach, the partner is legally late.
- 9) In case the European Commission takes the decision of interrupting or totally suspending the funds, the Managing Authority may terminate the contract.

§ 15 Force majeure

- 1) Force majeure is any external event, unforeseeable, absolutely invincible and inevitable occurred after the conclusion of this Subsidy Contract and which prevents the execution of all or part of this contract. Force majeure, established under the law, exonerates the parties in case of failure to execute totally or partially the obligations under this Contract, as long as the force majeure is in force, and only if the other party has been duly notified. It is not considered force majeure an event similar to those above which, without creating an impossibility of execution, makes extremely expensive the fulfillment of the obligations of one of the parties. Force majeure is any external event, which cannot be foreseen, unavoidable and absolutely invincible. The party invoking force majeure shall notify the other party regarding the force majeure event, within five (5) calendar days from the date of issue of the force majeure. The party invoking force majeure is required to send to the other party, the document stating the existence of force majeure, within 15 (fifteen) calendar days from the date of its communication by the competent entity. The party invoking force majeure has the obligation to communicate the date of termination of the force majeure, within five (5) calendar days of the termination.
- 2) The responsible party will support all costs of the notification procedure.
- 3) The parties shall take all measures at their disposal to limit the consequences of Force Majeure.
- 4) If the party claiming force majeure does not notify the commencement and termination of the force majeure, under the terms and conditions laid down, it will not be exempted from responsibility and will pay all damages caused by the lack of notice to the other Party.
- 5) The execution of the contract is suspended from the occurrence of force majeure during the whole period of its action.
- 6) If force majeure and / or its effects lead to the suspension of the execution of

this Subsidy Contract for a period longer than 3 (three) months, the Parties will meet within a period not exceeding ten (10) calendar days from the expiry date of this period in order to agree on how to continue, modify or terminate the Contract.

7) Fortuitous event does not exonerate the parties in case of failure to execute totally or partially the obligations under this Contract.

§ 16 Correspondence

1) Any legally binding correspondence and any official notifications can be lawfully served at the following addresses: the correspondence regarding this contract shall be done in written form, in English, by mentioning the title of the project and the registration number (entry/exit).

- For the Partner: **Territorial Administrative Unit Mehedinti County**, no. 89 Traian Street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinți County, Romania, tel. +4072521102, Fax +40372521112, e-mail address: cjmehedinti@cjmehedinti.ro, fiscal registration number 4337344;

- For the MA: **Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds** located in Bucharest, Libertății Street, no. 16, North Side, sector 5, Post code: 050706, tel: 004 0372 111 369, fax: 004 0372 111 456, e-mail: robg@mdrap.ro, fiscal registration number: 26369185 (as MA);

- For the JS: **Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania-Bulgaria Border**, located in Calarasi, Chiciu area, part of the main building representing the Passengers and Goods Transport Public Service headquarter at PCTF Calarasi (Romania) - Silistra (Bulgaria), Calarasi county, tel: 004 0242 313 091, fax: 004 0242 313 092, e-mail: helpdesk_robg@calarasicbc.ro, fiscal registration number: 17554094(as JS)

2) All correspondence between the MA and the LB shall be done through the JS, in English.

3) Any change of headquarters shall be forwarded to the other party of this contract within 15 days following the change of Address.

§ 17 Final provisions

1) In case a dispute arises between the MA and the partner, regarding the implementation of the present contract, a friendly conciliation shall be attempted. The competent legal authorities from Bucharest shall solve the dispute in case no mutual agreement can be reached.

2) Romanian law governs the present contract.

3) The present contracts forces the parties to observe in all and with good faith every provision, according to the principle of the bindery legal force of the contract between parties.

4) If any provision in this contract proves to be wholly or partially ineffective, the parties to this contract undertake to replace it by an effective one which comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision.

§ 18 Signatures

- 1) This Contract is issued in three original copies, in English language, one for the Partner, one for the Managing Authority and one for the Joint Secretariat.
- 2) The following Annexes shall be deemed to form and be read and construed as part of this contract:
 - Annex 1: Budget of the project
 - Annex 2: Approved application form
 - Annex 3: Competitive procedure for Romanian private applicants/beneficiaries regarding the assignment of supplies, services and works contracts financed within Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme
 - Annex 4: List of eligible expenditures applicable to Priority Axis 1-5
 - Annex 5: Overview of the equipment, services and works to be purchased by each beneficiary
- 3) The contract and its Annexes are to be taken as mutually explanatory of one another. For the purposes of interpretation, the priority of the documents shall be in accordance with the following sequence:
 - a) Co-financing contract
 - b) Any subsequent amendments of the contract and its Annexes made in accordance with the provisions of Article 13

Managing Authority

Ministry of Regional Development,
Public Administration and European
Funds

Represented by:

Delegate Minister for European Funds

Name: Marius NICA

Signature

Date


04.12.2011


Partner

Territorial Administrative Unit
Mehedinti County

Legal representative: President

Name: Aladin Gigi GEORGESCU

Signature

Date

11.12.2011




Addendum № 1

for modification of Subsidy Contract № 149165/05.12.2017

Having in mind the provisions of article 13, of the Subsidy Contract № 149165/05.12.2017

Ministry of Regional Development and Public Administration, with headquarters in Bucharest, 16 Libertatii Blvd., district 5, telephone: 037 211 14 09, fax: 037 211 15 13, Romania, tax registration no.: 26369185, acting as Managing Authority for the INTERREG V-A Romania- Bulgaria Programme, represented by Mr. Vasile Daniel SUCIU, Vice-Prime Minister, Minister of the Regional Development and Public Administration, hereinafter referred as MA

and

Territorial Administrative Unit - Mehedinti County, with headquarters in no. 89, Traian street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinti County, Romania, fiscal registration number 4337344, represented by Mr.  GEORGESCU, President, hereinafter referred as Lead Beneficiary (LB) for the implementation of the project code 15.1.1.037, e-MS code ROBG-138, entitled "The streamline of the traffic in the cross border Danubian area", approved by the Monitoring Committee for INTERREG V-A Romania - Bulgaria Programme through Decision No. 30.001/14.11.2016

have concluded the present Addendum and agreed upon the following:

Article 1. Article 2 paragraph 3 of the Subsidy Contract is modified as follows:

3) "The implementation period of the project is 67 months. The implementation period cannot exceed the 31st of December 2023."

Article 2. Annex 1-Budget of the Project and Annex 2-Approved application form are replaced by Annex 1-Project Application generated by the Electronic Monitoring System - EMS and the subsequent annexes 3 - 6 are renumbered accordingly throughout the entire text of the Subsidy contract.

Article 3. Annex 1-Project Application - Section A.1 Project identification, Section C.5 Work plan per work packages and section C.5.1 Periods are modified.

The revised Annex 1-Project Application is attached to the present addendum.

Article 4. Article 6 paragraph 1 of the Subsidy Contract is modified as follows:

Art.6 -1) "The total amount each partner commits to spend and request for first level control by the end of the month marking the half of the implementation period is provided below.

Month of implementation	Amounts to be requested for FLC	
	LB	P2
Total of amounts requested for FLC at half of the implementation period (month 34)	209,336	39,458
Partner's total budget	5,058,052	2,885,650

Article 5. All other terms and conditions of the contract remain unchanged.

Article 6. This addendum shall enter into force upon signature by the last party.

Article 7. This Addendum is issued in 2 copies, in English language, one for the Lead Beneficiary and one for the Joint Secretariat.



Managing Authority
Legal representative:
Vice-Prime Minister, Minister of
Regional Development and
Public Administration

Lead Beneficiary
Legal representative:
President

Name: Vasile Danel SUCIU

Signature:

Date:

13.06.2019

Name: Aladin Gigi GEORGEUCU

Signature:

Date:

14.05.2019

Addendum № 1


for modification of Cofinancing Contract № 149170/05.12.2017

Having in mind the provisions of article 13, of the Cofinancing Contract № 149170/05.12.2017

Ministry of Regional Development and Public Administration, with headquarters in Bucharest, 16 Libertatii Blvd., district 5, telephone: 037 211 14 09, fax: 037 211 15 13, Romania, tax registration no.: 26369185, acting as Managing Authority for the INTERREG V-A Romania- Bulgaria Programme, represented by Mr. Vasile Daniel SUCIU, Vice-Prime Minister, Minister of the Regional Development and Public Administration, hereinafter referred as MA

and

Territorial Administrative Unit - Mehedinti County, with headquarters in no. 89, Traian street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinti County, Romania, fiscal registration number 4337344, represented by Mr. ~~Martin~~ **Georgescu**, President, hereinafter referred as Partner for the implementation of the project code 15.1.1.037, e-MS code ROBG-138, entitled "The streamline of the traffic in the cross border Danubian area", approved by the Monitoring Committee for INTERREG V-A Romania - Bulgaria Programme through Decision No. 30 on 14.11.2016



have concluded the present Addendum and agreed upon the following:

Article 1. Article 2 paragraph 4 of the Cofinancing Contract is modified as follows:

4) "The implementation period of the project is 67 months. The implementation period cannot exceed the 31st of December 2023."

Article 2. Annex 1-Budget of the Project and Annex 2-Approved application form are replaced by Annex 1-Project Application generated by the Electronic Monitoring System - EMS and the subsequent annexes 3 - 5 are renumbered accordingly throughout the entire text of the Cofinancing contract.

Article 3. Annex 1-Project Application - Section A.1 Project identification, Section C.5 Work plan per work packages and section C.5.1 Periods are modified.

The revised Annex 1-Project Application is attached to the present addendum.

Article 4. Article 6 paragraph 10 of the Cofinancing Contract is modified as follows:

Art.6 -10) "The total amount each partner commits to spend and request for first level control by the end of the month marking the half of the implementation period is provided below.

Month of implementation	Amounts to be requested for FLC	
	LB	P2
Total of amounts requested for FLC at half of the implementation period (month 34)	209,336	39,458
Partner's total budget	5,058,052	2,885,650

Article 5. All other terms and conditions of the contract remain unchanged.

Article 6. This addendum shall enter into force upon signature by the last party.

Article 7. This Addendum is issued in 2 copies, in English language, one for the Partner and one for the Joint Secretariat.



Managing Authority:
Legal representative:
Vice-Prime Minister, Minister of
Regional Development and
Public Administration

Partner:
Legal representative:
President

Name: Vasile Danel SUCIU
Signature:
Date:

13.06.2019



Name: Aladin Gigi GEORGEUCU
Signature:
Date: 14.05.2019





Subsidy contract

from ERDF

No. 149165 / 05.12.2017.....

The following subsidy contract between

Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds

16 Libertatii Street, Bucharest, Romania, tax registration no.: 26369185

acting as Managing Authority for the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, hereinafter referred to as MA,

represented by

Marius NICA, Delegate Minister for European Funds

and

Territorial Administrative Unit Mehedinti County, no. 89 Traian Street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinți County, Romania, fiscal registration number 4337344,

represented by **Mr. Aladin Gigi GEORGESCU, President**

hereinafter referred to as Lead Beneficiary (LB)

is concluded on the basis of the approved application no. 15.1.1.037, having as /legal basis:

- Council Regulation (EU) No 1303/2013 of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006;
- Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal;
- Commission Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on the specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
- the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, approved by the European



Commission by Decision no. 886/12.02.2015;

§ 1 Award of subsidy

- 1) The object of this contract is the award of ERDF financing by the MA for the implementation of 15.1.1.037 "The streamline of the traffic in the cross border Danubian area", System code: ROBG-138, herein referred to as "project", according to the decision of the Monitoring Committee no. 30 from 14th of November 2016.
- 2) The LB receives funding on the basis of the provisions of the present contract and its annexes, which the LB declares to know and accept.
- 3) The LB accepts the funding and shall coordinate the implementation of the project in due time according to the provisions of the present contract and of the national and European legislation.

§ 2 Duration of the contract

- 1) The subsidy contract becomes effective on the date the last party signs it. The last party signing has the obligation to note the date.
- 2) The implementation of the project starts the day after the date when the contract becomes effective.
- 3) The implementation period of the project is **36 months**. The implementation period cannot exceed the 31st of December 2023.
- 4) The subsidy contract ends in 5 years from the final payment to the lead beneficiary.

§ 3 Budget of the project

- 1) The total eligible value is **7,943,701.93 EUR** (non-refundable financing and the contribution of the partner), out of which:
 - a) **6,752,146.63 EUR** ERDF, representing maximum 85%
 - b) **1,032,601.83 EUR** State Budgets Cofinancing, representing maximum 13%;
 - c) **158,953.47 EUR** Partners own contribution.
- 2) The total non-eligible value is in amount of **1,584,917.00 EUR** and shall be supported by the LB and partners according to the approved budget.
- 3) The total estimated net revenue is in amount of **0.00 EUR**. The additional net revenue generated during implementation of the project, resulting from sources of revenue not taken into account in determining the potential net revenue of the project, shall be deducted from the eligible expenditure of the project.
- 4) Where it is objectively not possible to determine the revenue in advance based on the method set out in Article 61 paragraph 3(b) of Regulation 1303/2013, the net revenue generated within three years of the completion of the project, or by the deadline for the submission of documents for programme closure,



whichever is the earliest, shall be deducted from the project eligible value.

§ 4 Value of the contract

- 1) The value of the present contract is **6,752,146.63 EUR** (six million seven hundred fifty two thousand, one hundred forty six euro and sixty three eurocents), representing the maximum total ERDF eligible value of the project according to Annex 1 - Budget of the project.
- 2) The MA will transfer the ERDF funds on the basis of the eligible expenditures. MA will make the transfer of ERDF in the limit of the existent balance at the date of reimbursement request, and in case of insufficient funds, payment process will be suspended until the European Commission credits the program's account with the amounts representing the ERDF funds.
- 3) The Lead Beneficiary commits itself to support its own contribution and the non-eligible expenditures as well as to ensure the temporary availability of funds for the proper implementation of the project until they are reimbursed by the MA.
- 4) In the case of net revenue generating projects, the partners shall respect the provisions of Article 61 of Regulation (EU) No. 1303/2013

§ 5 Eligible Expenditures

1) The starting date for the eligibility of expenditure is the first day after selection of the project by the Monitoring Committee. Expenditures for the project must be paid at the latest within 2 months after the implementation period, as mentioned in Article 2(3), but not later than 31.12.2023. Expenditures committed after the finalization of the implementation period shall not be eligible. In case the project is not finalized during the eligibility period of expenditures, the Lead Beneficiary and its partners shall ensure from their own budget the necessary funds for the finalization of the project, according to the last approved Application Form.

Expenditure is incurred when the activity that has generated the expenditure (for example the works executed in accordance with the conditions of the contract) has been completed or the services foreseen in a contract have been provided and accepted by the beneficiaries. Proof of expenditures incurred relates to supporting documents indicating the completion of the activity, for instance take over certificates or confirmation of service delivery.

- 2) The expenditures related to the project are eligible provided that they observe the provisions of Annex 4 List of eligible expenditures applicable to Priority axis 1-5, the applicable European and national legislation in force. The rules stated in the Applicant's Guide related to ceilings must be observed.
- 3) As an exception from the provisions of paragraph 1, preparation costs are eligible if they were incurred between 1st of January, 2014 and the submission of the Application Form.
- 4) All preparation costs for all the partners shall be requested for reimbursement in the first project report, otherwise they will be considered non-eligible expenditures.



§ 6 Reimbursement of the expenditures

1) The total amount each partner commits to spend and request for first level control by the end of the month marking the half of the implementation period is provided below.

Month of implementation	Amounts ¹ to be requested for FLC	
	LB	P2
Total of amounts requested for FLC at half of the implementation period (month 12)	209,336	39,458
Partner's total budget	5,058,052	2,885,650

2) The LB has the possibility to ask expenditure for reimbursement to the MA via a project report submitted in the electronic system at any given time for one or more partners in accordance with the defined periods within the electronic system (or with prior modification of the defined periods in the electronic system), provided that the expenditure claimed for reimbursement is not lower than 5,000 euro ERDF. The total amount to be requested for first level control mentioned at the half of the implementation cannot be changed.

3) In case the total amounts requested for first level control verification are lower compared to the total amounts forecasted for the half of the implementation period, the MA is entitled to decommit project funds by reducing the original project budget and the corresponding ERDF contribution, as follows:

a) 10% reduction of the budget for the partners who have requested amounts for first level control lower than 75% of the initial amounts included in the schedule for first level control requests

b) 25% reduction of the budget for the partners who have requested amounts for first level control less than 50% of the initial amounts included in the schedule for first level control requests

4) In case of a decision on the decommitment of the project, the Lead beneficiary shall submit to the MA a revised budget and Application Form, if the case, reflecting the decommitment, within two weeks following the receipt of MA's notification. In case of failure to respect the deadline, the decommitment shall be applied proportionally to all budgetary lines. The modification of the contract in case of decommitment at project level shall take the form of a decision of the representative of the Managing Authority signing the contract, which will be notified to the lead beneficiary, and which becomes part of the contract.

5) In case of decommitment, the Lead beneficiary together with the partners may decide to give up financing, but in this case all the funds reimbursed shall be recovered by the Managing Authority. The decommitment shall be done without prejudice for partners' obligation to implement all the activities and achieve all the results, according to the approved application form.

¹ Amounts will be introduced in Euro, rounded, without decimals



- 6) A first level control system has been established both in Romania and Bulgaria in order to check the expenditure made by the project partners from each country. Therefore, each partner has the obligation to ensure that its expenditures are checked and validated by a controller from the state on whose territory it is located, before the project report is submitted.
- 7) The LB must present all documents to the controllers and make sure that all partners present their documents, in order to be verified (including the description of the activities' progress and relevant documents as foreseen by the draft of the partner reports within the electronic system) before drafting and forwarding the project report. All supporting documents should be uploaded by the partners via electronic system.
- 8) In case partners decide not to externalize activities, as foreseen in the approved Application Form, and decide to implement them "in house", without requesting the reimbursement of the respective amounts from the Programme, the project budget shall be reduced automatically with the respective amounts. To this end the partners have the obligation of informing the MA in due time, through the LB, regarding the decision taken and request the reduction of the budget. The reduction of budget shall take the form of a decision of the representative of the Managing Authority signing the contract, which will be notified to the LB/partners, and which becomes part of the contract.
- 9) The LB must create and submit to Joint Secretariat (JS) the project reports including both financial and physical progress of the project via the electronic system integrating the information provided by each partner in their reports, based on the conditions provided hereunder, in the Programme Implementation Manual, e-MS manual and in the applicable legislation. The partners will create partner reports and submit them to FLC for all defined periods within the electronic system no matter if they have realized or not expenditures to be requested to FLC verifications during a specific period. The description of the progress of the activities in partner reports will cover exactly the period of the requests for FLC verifications.
- 10) The project report submitted by the LB shall contain only validated expenditure and shall be supported by the First Level Control Report issued by the Controllers of the Project Partners. The expenditures that were not validated by the controllers are deemed to be non-eligible for the programme and shall not be requested for reimbursement.
- 11) The LB must include in a project report both physical and financial progress of the project. The instructions presented in the reporting models must be followed exactly. All reports must be submitted in English.
- 12) The final Project Report has to be submitted to the JS at the latest within five months after the end date of the implementation period of the project.
- 13) The funds are reimbursed only in Euro and will be transferred into a special bank account opened exclusively for the project, indicated by the LB. The exchange rate differences are non-eligible expenditures for the project. The exchange rate risk is borne by the partner concerned.
- 14) The expenditure incurred in a currency other than the euro shall be converted into euro by using the monthly accounting exchange rate of the



Commission in the month during which that expenditure was submitted for verification to the first level controller. The LB transfers the received ERDF amounts to all partners within 5 working days as of cashing in the amounts from the MA and will make no deduction, retention or further specific charge from the ERDF amounts it receives.

§ 7 Rights and duties of the parties

Lead Beneficiary

In addition to the obligations of the LB as already stated, the LB undertakes the following duties:

- 1) The LB guarantees that it is entitled to represent all beneficiaries participating in the project and that it established with the beneficiaries the division of the responsibilities regarding the implementation of the project in the form of agreements. To this end the LB has concluded a Partnership Agreement laying down its relations with all beneficiaries participating in the project and comprising inter alia provisions guaranteeing the sound management of the funds allocated, including the arrangements for recovering unduly paid amounts.
- 2) The LB is liable towards MA for implementing the project in a proper and timely manner according to the provisions of the present contract, of the application form approved by the Monitoring Committee and its annexes, of the Partnership Agreement of the Programme's Implementation Manual and of the national and European legislation in force. The LB shall also be liable towards MA for achieving the results and indicators stipulated in the contract and its annexes.
- 3) The LB guarantees furthermore that itself and all partners have complied with all legal requirements and that all necessary approvals for the proper implementation of the project have been obtained.
- 4) The LB ensures the implementation of the entire project and has to:
 - a) assume responsibility for ensuring implementation of the entire project;
 - b) ensure that expenditure presented by all partners incurred for implementing the project corresponds to the activities agreed between all the partners, and is in accordance with the provisions of the subsidy contract;
 - c) inform the MA, within 5 working days from the occurrence of such circumstances, if one of the disbursement conditions ceases to be fulfilled, or circumstances arise which entitle the MA to reduce payment or to demand repayment of the subsidy wholly or in part;
 - d) comply with the regulations referred to in the preamble to this contract as well as with relevant national and European legislation;
 - e) comply with the provisions of the Applicant Guide and the Project Implementation Manual (published on the programme website www.interregrobg.eu);
 - f) observe and make sure that all partners observe the national and European legislation on state aid, equal opportunities, sustainable development and environmental protection;



- g) make and satisfy itself that all partners make all expenditure according to the national laws on public procurement or Annex 3, whichever is applicable;
- h) ensure that all the partners select the final beneficiaries of the projects (target groups) by a transparent procedure;
- i) ensure that all partners have a proper analytical accounting system and analytic accounts for the project exists. The accounting system must be in line with the national legislation;
- j) observe and make sure that all partners observe the provisions from the Visual Identity Manual (published on the programme website www.interregrobg.eu).
- k) to provide the assessors carrying out the Programme evaluation and ex post evaluation of the programme according to Articles 55, 56 and 57 of Regulation (EU) No 1303/2013 with any document or information necessary to assist the evaluation.
- 5) When drafting and submitting project reports, LB is liable towards the MA for consolidating the information from all project partners and for including all FLC certificates available in the electronic system at the date of the project report submission, being responsible for collecting documents and information from every partner.
- 6) LB is liable towards the MA for ensuring that all of its partners have a legal status, that they have the capacity to manage the project, that they observe the provisions from the Applicant's Guide and the Project Implementation Manual. Moreover the LB is liable towards the MA for ensuring that its partners fulfill their obligations regarding the implementation of the project. The LB is also liable towards the MA for all irregularities, even those committed by the project partners.
- 7) The LB must answer all written requests from the MA, JS or other bodies involved in the implementation of the Programme within the deadline stipulated in the respective request. LB is responsible for gathering the information from all partners in due time.
- 8) The LB takes full responsibility for the damages caused to third parties from its own fault during the implementation of the project. MA has no responsibility for the damages caused to third parties as a result of executing the contract.
- 9) The LB must not receive or have received funds from other Programmes for the same project. The LB ensures that the project partners respect the same obligation.
- 10) Any results or rights related to the project, including author's rights and/or any other intellectual or industrial property rights, obtained from the implementation or as a result of the implementation of the contract, except the cases where such rights exist before the contract, shall represent the property of the LB and/or his partners, as the case may be.
- 11) The LB cannot mortgage or impose any other form of bank guarantee on the goods purchased from the financing throughout the implementation period of the project and 5 years after the final payment.
- 12) By exception from the provisions of the previous paragraph, the Lead



Beneficiary or any other project partner may mortgage or impose other form of bank guarantee on the capital asset/s that represent/s the subject of financing throughout the implementation period of the project, provided the value of the credit obtained does not exceed the total value of the partner's budget. :

13) The Lead Beneficiary has to inform the Managing Authority and present the following documents in maximum 10 working days from the signing of the contract:

- a. The evaluation of the asset (if the asset was already delivered), performed by a bank or independent evaluator.
- b. A copy of the contract or, in case of mortgage a copy of the documents related to the registration of the mortgage in the relevant public registers.

14) The Managing Authority reserves the right not to agree with the mortgage or with other form of bank guarantee.

15) In case the bank/institution where the credit was obtained imposes on the project partner to use its own account, then all the expenditures related to the project implementation must be performed from the respective account.

16) In case of projects comprising investment in infrastructure or productive investment, the Lead Beneficiary shall reimburse the MA the amounts received if within 5 years of the final payment it is subject to any of the following:

- a) a cessation or relocation of a productive activity outside the programme area;
- b) a change in ownership of an item of infrastructure which gives to a firm or a public body an undue advantage;
- c) a substantial change affecting its nature, objectives or implementation conditions which would result in undermining its original objectives

17) The Lead Beneficiary understands and agrees that the MA has delegated tasks to the JS, according to the Implementing Agreement concluded between the MA and the JS and therefore the Lead Beneficiary agrees to cooperate with the JS in the same way as with the MA.

18) In dully justified cases, not imputable to the partners, when a project partner is in impossibility of fulfilling its obligations according to the contract, the partner may request through the Lead Beneficiary and with the written agreement of all partners, the suspension of the implementation period, for a clearly determined period of time. After verifying the conditions, the MA may approve, under its specific conditions, through a written decision of the representative of MA signing the contract, the suspension of the contract starting with the date indicated by the partner. The Partner requesting the suspension of the implementation period has the obligation to inform MA in maximum 3 days from the date when he took notice of the situation, in any written form (including e-mail) and the Lead Beneficiary has the obligation to submit all the relevant documents in maximum 5 working days, including the written agreement of all project partners. The suspension may be requested only once during the implementation period. During the suspension period no activity shall be performed by any of the project partners.

19) If the MA demands repayment of the ERDF in accordance with this contract,



the LB is liable to the MA for the total ERDF that has been reimbursed to him.

20) The LB is at all times obliged to retain for audit purposes all files, documents and data about the project on customary data storage media in a safe and orderly manner. The LB guarantees that all of its Project Partners fulfill this duty.

21) During the implementation period of the project as well as after the end of the implementation period of the project, for a 3 years period after the official closure of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, the LB has the obligation to preserve and to present, to the Joint Secretariat (JS, within the Regional Office for Cross-Border Cooperation Calarasi, Romania), MA, Certifying Authority (CA, within the Romanian Ministry of Regional Development and Public Administration), Audit Authority (AA, within the Romanian Court of Accounts), European Commission (EC), European Court of Auditors and any other body designated to perform controls on the use of the financing, all project documents, including the inventory for the actives gained as a result of using the funds. The time period shall be interrupted either in the case of legal proceedings or by a duly justified request of the Commission. The documents must be properly archived. Also, the MA must be informed on the location of these documents.

22) The LB must observe the recommendations received after an audit control, otherwise the MA has the right to terminate the contract. The LB ensures that the project partners fulfill this obligation.

23) In case of remaining funds/economies, the LB must notify the MA within 15 days following the finalization of implementation of the public procurement contracts at project level. The LB must clearly specify in the notification the amounts of the remaining funds and if there is a need of re-using these within the project.

Managing Authority

1) The MA shall make available the information regarding the official closure date of the Ro-Bg Programme to the LB within 5 working days from the date of the receipt of the Commission's official notification in this respect.

2) The MA has the right to decide on the eligibility of expenditure related to the expenditure claimed in a project report.

3) The MA has the obligation to support the LB by providing necessary information and clarifications for the implementation of the project.

4) The MA has the obligation to reply to any written request from the LB in maximum 30 days from the date the MA receives the request.

5) The MA is entitled to verify and to control the proper use of funds by the LB or by its project partners. The verifications to be carried out by the managing authority shall cover administrative, financial, technical and physical aspects of the project, as appropriate. The MA shall be responsible for the control of the proper use of funds by the LB or by its partners, in particular through preventing, detecting and correcting irregularities and recovering amounts unduly paid together with interest on late payments where appropriate.

6) The responsible auditing bodies of the EU and the two partner states and,



within their responsibility, the Audit Authority from Romania and the group of auditors as well as the MA are entitled to audit the proper use of funds by the LB or by its project partners or arrange for such an audit to be carried out by authorized persons.

7) MA is entitled to verify the sustainability of the project for a period of 5 years after the final payment.

8) The MA shall authorize and reimburse all eligible expenditures related to the project reports submitted by the LB, as per the First Level Control (FLC) Reports issued by FLC and recommendation of the JS.

9) The MA has the obligation to inform the LB regarding the reports, conclusions and recommendations made by the European Commission or Audit Authority that may affect the implementation of the present contract.

10) Additional obligatory deadlines to submit a project report may be set by the MA in order to avoid decommitment of ERDF contribution at programme level. The additional deadlines shall be communicated at least 2 months in advance to the LB.

11) In case one of the obligations of the Lead Beneficiary is not fulfilled, the MA may suspend the execution of the contract.

12) In case of suspending the contract, the MA shall notify the Lead Beneficiary regarding this decision, duration of the suspension period, the proposed corrective measures and also the related financial measures. The MA shall also notify the Lead Beneficiary if the suspension period is cancelled prior to the initially set deadline.

13) Subject to availability of funds, the Managing Authority shall pay the total due amount of eligible public expenditure no later than 90 days from the date of submission of the project report by the Lead Beneficiary.

14) The payment deadline mentioned in paragraph 13 may be interrupted by the Managing Authority in either of the following duly justified cases:

a) the amount requested in the project report is not due or the appropriate supporting documents have not been provided;

b) an investigation has been initiated in relation to a possible irregularity affecting the expenditure concerned.

15) The payment deadline shall be resumed once the cases mentioned above have been solved.

16) The Managing Authority has the right to modify the provisions of the contract unilaterally through instructions issued by the Head of the Managing Authority, which shall be communicated to the Partners and posted on the Programme's website, www.interregrobg.eu. The instructions shall become part of the contract.

17) The MA is entitled to publish data regarding the project in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) no. 1303/2013.

18) The Managing Authority may decommit/use the remaining funds following the finalization of public procurement procedures and/or public procurement contracts at project level.



§ 8 Publicity

- 1) The Lead Beneficiary must inform and must ensure that all project partners inform the public, by means of the measures laid down in Annex XII of Regulation (EU) no. 1303/2013, about the assistance obtained from the Funds.
- 2) The Lead Beneficiary and all project partners are responsible for the implementation of the information and publicity activities related to the non-reimbursable financial assistance received through the programme.
- 3) The Lead Beneficiary must ensure and must satisfy itself that all project partners ensure transparency and accurate information to the mass media on the projects financed under Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme.
- 4) All information and publicity actions developed by the project partners (including the Lead Beneficiary) must observe the Visual Identity Manual (available on the programme website www.interregrobg.eu or on request at the Joint Secretariat). The project partners shall request the approval by the JS of all information and publicity measures regarding their conformity with the Visual Identity Manual.
- 5) The publications edited within a project financed under Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme shall include the name of the project and reference to the EU co-financing of the Programme, on the first and the last cover. The publications shall also contain contacts (persons, institution/organization, phone, fax, email and postal address) for the persons interested in finding out further details. The responsibility for the content and layout of materials belongs solely to the partner.
- 6) For all information and publicity actions developed by the project partners, the Lead Beneficiary must ensure that they archive in a single place (hard copy and/or electronically) the documents related to these activities (eg: information and publicity materials they produced: printed materials, audio-video materials).
- 7) The Lead Beneficiary is responsible to inform the Joint Secretariat regarding the information and publicity measures taken in order to promote the projects financed under ERDF.
- 8) The rules stipulated in the Visual Identity Manual are mandatory for the Lead Beneficiary and all project partners.
- 9) By accepting the funding, the LB and its partners give their acceptance for their inclusion in the list of projects published in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) no. 1303/2013.
- 10) The LB shall ensure the proper means of communication between the project and the programme, including:
 - a. participation, whenever requested, in LB trainings organized by the JS;
 - b. participation, whenever requested, in other events organized by the Programme with the purpose of presenting/ discussing/ developing/ sharing project results and creating synergies with other projects and relevant organizations.
 - c. providing a visible link on the project's website to the Programme



website.

§ 9 Confidentiality

- 1) With the exception of the situations foreseen at Article 7, paragraph 21 and article 8 of the present contract, the Managing Authority and the Lead Beneficiary undertake to preserve the confidentiality of any document, information or other material communicated to them in confidence until at least five years from the official closure of the Programme. The release of information to persons involved in implementing / verifying / controlling / auditing the project shall be performed on confidential basis and shall cover the information that is necessary for implementing the project.
- 2) The data used for publicity purposes, for informing on and promoting the use of ERDF funds, shall not be considered as having confidential status.
- 3) The Managing Authority has the right to release information regarding the project at the request of public institutions, investigating the project.
- 4) The contracting party shall bare no responsibility for releasing information on the contract if:
 - a. the information was released with the written agreement of the other contracting party; or
 - b. the contracting party was legally forced to release the information.
- 5) Failing to observe the confidentiality obligation gives the damaged party the right to claim compensations from the damaging party.

§ 10 Conflict of interests

- 1) In the present Contract, the conflict of interests represents any circumstances defined as such in the national/European legislation.
- 2) Any conflict of interests that arises during the implementation of the contract shall be immediately notified to the JS. The MA reserves the right to verify such circumstances and take the necessary measures, where necessary.
- 3) The LB and partners shall observe the provisions of the Guidelines for beneficiaries regarding the conflict of interest, drafted on Programme level and available on www.interregrobg.eu.

§11 Irregularities and recovery of the funding

- 1) “Irregularity” according to the current Contract means any breach of the Union law, or of the national law relating to its application, resulting from an act or omission by an economic operator involved in the implementation of the ESI Funds, which has, or would have, the effect of prejudicing the budget of the Union by charging an unjustified item of expenditure to the budget of the Union.
- 2) MA shall show zero tolerance to any suspected cases of fraud and shall take all necessary measures to prevent and correct such cases.
- 3) In case of irregularity, the MA shall impose to the Lead Beneficiary all the



necessary measures for the elimination or diminishing of the consequences on the implementation of the project.

- 4) MA may suspend or terminate the contract in case the partners fail to take the imposed measures.
- 5) In case an irregularity is committed, the LB is responsible for repaying to the MA the amount affected by the irregularity, even if the irregularity was committed by one of the project partners.
- 6) The MA is entitled to take the decision for suspending/terminating the contract, after verifying the reasons and any relevant documents presented by the LB and/or JS and the related documents.
- 7) In case the contract shall be terminated, the MA notifies the LB regarding this decision and the related financial measures. In this case, within 30 days from receiving such notification, the LB and/or project partners shall fully return the amounts specified in the notification, without deducting any bank charges.
- 8) For the irregularities committed by a project partner, the LB is entitled to request these amounts from the responsible project partner in order to be repaid to the MA. In specific cases, for irregularities discovered after payment of the final project report, the partners may repay the due amounts directly to the MA, notifying the LB about this option.
- 9) If the Lead Beneficiary does not manage to recover the unduly paid ERDF contribution from the project partners, it will inform the MA and will send all necessary documents for the MA to be able to take all necessary measures stipulated by the legislation in force.
- 10) Any extra payment done by the MA is considered unduly paid amount, and the LB has to repay the respective amounts within 30 days from the receipt date of such notification from the MA.
- 11) In case the irregularity is discovered before the final payment, the MA is entitled to diminish the reimbursed amount starting with the next payment until the total recovery of the debt, to which the bank charges are added.
- 12) In case the irregularity resulting in an unduly paid amount is discovered after the final payment or the debt was not entirely recovered, the MA shall notify the LB regarding the unduly paid amount, and the LB has the obligation to return, within 30 days as of the receiving date of the notification, the amount, including bank charges.
- 13) The final payment will be made only after the recovery of any known debts from the lead beneficiary and/or any other partner of the project;
- 14) In duly justified cases and based on a statement given by the LB in which he takes the responsibility to transfer the debt amount to the MA in 5 days from the date the final payment is paid by MA, the MA can transfer the amounts related to the final project report.
- 15) Starting with the 31st day as of the expiry of the deadlines stipulated at paragraphs 7, 10, 12 an interest rate bigger with one and a half points than the rate applied by the European Central Bank as in force on the first working day from the month of the deadline date shall be applied to the owed amounts.



16) In case financial corrections are applied by the European Commission to the Programme with regard to the performance framework, according to Article 22 of Regulation (EU) No. 1303/2013, the Managing Authority may decide to cover the financial correction from the projects' budgets which have not achieved their indicators.

17) In case the European Commission applies financial corrections to the Programme on the basis of extrapolation or flat rate, the Managing Authority may decide to cover these corrections from the projects' budgets, concerned by the corrections.

18) In case of observations and/or reservations raised by the Commission on the description of the Management and Control System of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme or in case of a system error detected, the MA has the right to temporarily withhold payments to a particular partner (LB or P) or the project as a whole. Payment suspension(s) shall be lifted as soon as observations and/or reservations raised by the Commission have been withdrawn and the MA has received sufficient evidence on the solution of the systemic error(s) detected.

§ 12 Assignment, legal succession

- 1) The Lead Beneficiary cannot renounce totally or partially the rights and obligations resulted from the present contract unless it has the clear agreement of the MA and of the Monitoring Committee.
- 2) In case of legal succession, e.g. where the LB changes its legal form, the LB is obliged to transfer all duties under this contract to the legal successor. The LB shall notify the MA about any change with 15 working days beforehand.

§ 13 Amendment

- 1) With the exception of the situations foreseen at Articles 6(4), 6(8), 7(18) - Lead beneficiary section and 7(16) - Managing Authority section of the present contract, any modification to the present contract shall be done with the agreement of both parties.
- 2) The LB has the obligation to initiate the amendment procedures of the present contract with minimum 30 days before the addendum is intended to produce its effects.
- 3) Any request for modification of the Subsidy Contract has to be justified and submitted by the LB to the Joint Secretariat in a written form, as regulated in the Programme's Implementation Manual. The Joint Secretariat will analyze the request and may request additional information from LB, and after clarifications (if the case) submits the request of modification for approval to the Managing Authority or the Monitoring Committee according to the type of the modification requested. The Addendum to the Subsidy Contract has to be signed by both parties according to the approval of the Managing Authority /Monitoring Committee.

The Managing Authority/Monitoring Committee has the right to refuse the proposed modifications by the partner (or part of them) for which justification was not provided and which were not considered acceptable. In case the proposed



modification was refused by the Managing Authority, it cannot be requested again.

- 4) The LB has to request the modification of the Subsidy Contract by addendum in the following cases:
 - a) changes in the partnership;
 - b) substantial changes in the content of the project;
- 5) Further detailed rules describing cases of substantial changes in the content of the project are set in the Programme's Implementation Manual, available on the Programme's website www.interregrobg.eu.
- 6) The last request for modification of the Subsidy Contract should be submitted no later than two months before the end date of the project.
- 7) As an exception from the provisions of paragraphs 3 and 4 of the present article, other changes in the project will not require subsidy contract modification by addendum, but the LB has to notify the Joint Secretariat in a written form in each case at the moment when the changes occur. The JS will verify that the project change does not fall under cases regulated in paragraph 4 and will inform the LB without any delay if it requires subsidy contract modification by addendum.
- 8) Addenda become effective the day of their signing by the last party. Modifications incurred in the respective national/European applicable legislation with impact on the implementation of the contract, become effective from the date the respective legal act enters into force without being confirmed through an Addendum.

§ 14 Termination

- 1) Any breach of the provisions of the present contract may result in the termination of the present contract and in the recovery in whole or in part of the financing, including any interest and/or related bank charges.
- 2) In exceptional and duly justified cases, including the occurrence of "force majeure", the MA may decide on terminating the contract, by a written notification, without requesting the reimbursement of the already paid amounts.
- 3) The MA is entitled to terminate this contract, in whole or in part, without any other formality, and to demand repayment of the amounts already paid amounts, if:
 - a) The MA finds an inconsistency between the reality and the declarations of the LB or any project partner in the application form, regarding the financing of the project from national or European public funds, or regarding the financing from other national or European Programmes; or
 - b) The MA or the audit bodies find that the subsidy awarded has been partially or entirely misapplied for purposes other than those agreed upon herein, including 5 years after the final payment; or
 - c) The MA finds that insolvency proceedings are instituted against the assets of the LB or any of the other project partners or insolvency proceedings are due to lack of assets for cost recovery, provided that this appears to prevent or risk the implementation of the project, or



- d) the LB closes down; or
 - e) The MA finds that during the implementation period of the project including 5 years after the final payment, the LB or any project partner wholly or partly sells or transfer in any form the right of property of the goods purchased from the financing, including under the conditions of article 71 from Regulation 1303/2013 (change in the nature of ownership of an item of infrastructure or the cessation of a productive activity and which affects the nature or the implementation conditions of the project or gives to a firm or a public body an undue advantage);
 - f) The LB fails to observe the provisions of article 7 paragraphs 12-15 (Lead beneficiary section) of the present contract;
 - g) The MA decides that the project became ineligible, if during its implementation and 5 years after the final payment modifications appear that affect the implementation conditions/ create for a third party an unjustified advantage, and the modification is the result of a change in the nature of the property/ ceasing/ change of the location of the project; or
 - h) The MA finds out that the LB failed to notify the MA within the set deadline on a case of conflict of interests or the necessary measures for ending such a situation were not taken; or
 - i) The MA finds out that the Lead Beneficiary or any project partner made false declarations regarding the VAT eligibility and state aid.
- 4) The MA is entitled to terminate this contract, with a previous amicable procedure, and to demand repayment of the amounts already paid amounts if:
- a) the project has not been or cannot be fully implemented by carrying out the planned activities, the planned outputs and results or the project cannot or could not be realized in due time.
 - b) the LB has failed to submit the required reports or proofs, or to supply necessary information, within the set deadline and has not justified these delays; or
 - c) the LB or the project partners has/have impeded or prevented the auditing or control; or the recommendations resulted from the audit missions are not observed; or
 - d) a fraud is discovered at the LB/project partner level; or
 - e) the LB has failed to fulfill any other conditions or requirements stipulated in this contract; or
 - f) the LB fails to provide immediate information about circumstances that delay, hinder or make impossible the realization of the project, as well as about any circumstances that trigger a change of the reimbursement conditions and frameworks as laid down in this contract or which entitle the Managing Authority to reduce or demand repayment of the ERDF contribution wholly or in part
- 5) In case the indicators are not reached as mentioned in the approved Application Form, the MA has the right to decide the termination of the contract and to demand the repayment of already reimbursed funds, or, with the previous approval of the Monitoring Committee, to accept the partial completion of the



project and reduce the project's budget accordingly.

- 6) In case the European Commission takes the decision of interrupting or totally suspending the funds, the Managing Authority may terminate the contract.
- 7) If the MA exercises its right of termination, the LB is obliged to transfer the reimbursed amounts to the MA. The amounts are due within 30 days following the date of the notification by which the member state asserts the repayment claim; the due date will be stated explicitly in the order for recovery. In case of non-payment at the due date, penalties bigger with 1.5 (one and a half) point than the rate applied by the Central European Bank from the first working day from the month of the deadline date shall be applied to the owed amounts. These penalties will not be supported from the contract value (they are non-eligible expenditure).
- 8) If any of the circumstances stipulated at paragraph 3 appear before the entire amount of the subsidy is paid to the Lead Beneficiary, the payments will cease and there will be no requests from the Lead Beneficiary for the reimbursement of the remaining amount.
- 9) For all cases of contract breach, the Lead Beneficiary is legally late.

§ 15 Force majeure

- 1) Force majeure is any external event, unforeseeable, absolutely invincible and inevitable occurred after the conclusion of this Subsidy Contract and which prevents the execution of all or part of this contract. Force majeure, established under the law, exonerates the parties in case of failure to execute totally or partially the obligations under this Contract, as long as the force majeure is in force, and only if the other party has been duly notified. It is not considered force majeure an event similar to those above which, without creating an impossibility of execution, makes extremely expensive the fulfillment of the obligations of one of the parties. The party invoking force majeure shall notify the other party regarding the force majeure event, within five (5) calendar days from the date of issue of the force majeure. The party invoking force majeure is required to send to the other party, the document stating the existence of force majeure, within 15 (fifteen) calendar days from the date of its communication by the competent entity. The party invoking force majeure has the obligation to communicate the date of termination of the force majeure, within five (5) calendar days of the termination.
- 2) The responsible party will support all costs of the notification procedure.
- 3) The parties shall take all measures at their disposal to limit the consequences of Force Majeure.
- 4) If the party claiming force majeure does not notify the commencement and termination of the force majeure, under the terms and conditions laid down, it will not be exempted from responsibility and will pay all damages caused by the lack of notice to the other Party.
- 5) The execution of the contract is suspended from the occurrence of force majeure during the whole period of its action.
- 6) If force majeure and / or its effects lead to the suspension of the execution of



this Subsidy Contract for a period longer than 3 (three) months, the Parties will meet within a period not exceeding ten (10) calendar days from the expiry date of this period in order to agree on how to continue, modify or terminate the Contract.

7) Fortuitous event does not exonerate the parties in case of failure to execute totally or partially the obligations under this Contract.

§ 16 Correspondence

1) Any legally binding correspondence and any official notifications can be lawfully served at the following addresses:

- For the MA - Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds located in Bucharest, Libertății Street, no. 16, North Side, sector 5, Post code: 050706, tel: 004 0372 111 369, fax: 004 0372 111 456, e-mail: robq@mdrap.ro, fiscal registration number: 26369185 (as MA)

- For the JS - Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania-Bulgaria Border, located in Calarasi, Chiciu area, part of the main building representing the Passengers and Goods Transport Public Service headquarter at PCTF Calarasi (Romania) - Silistra (Bulgaria), Calarasi county, tel: 004 0242 313 091, fax: 004 0242 313 092, e-mail: helpdesk_robq@calarasicbc.ro, fiscal registration number: 17554094 (as JS);

- For the Lead Beneficiary - Teritorial Administrative Unit Mehedinti County, no. 89 Traian Street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinți County, Romania, tel. +4072521102, Fax +40372521112, e-mail address: cjmehedinti@cjmehedinti.ro, fiscal registration number: 4337344.

2) All correspondence between the MA and the LB shall be done through the JS, in English.

3) Any change of headquarters shall be forwarded to the other party of this contract within 15 days following the change of Address.

§ 17 Final provisions

1) In case a dispute arises between the MA and the LB, regarding the implementation of the present contract, a friendly conciliation shall be attempted. The competent legal authorities from Bucharest shall solve the dispute in case no mutual agreement can be reached.

2) Romanian law governs the present contract.

3) The present contracts forces the parties to observe in all and with good faith every provision, according to the principle of the bindery legal force of the contract between parties.

4) If any provision in this contract proves to be wholly or partially ineffective, the parties to this contract undertake to replace it by an effective one which comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision.

§ 18 Signatures

1) This Subsidy Contract is issued in three copies, in English language, one for the Lead Beneficiary, one for the Managing Authority and one for the Joint



Secretariat.

2) The following Annexes shall be deemed to form and be read and construed as part of this contract:

Annex 1: Budget of the project

Annex 2: Approved application form

Annex 3: Competitive procedure for Romanian private applicants/beneficiaries regarding the assignment of supplies, services and works contracts financed within Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme

Annex 4: List of eligible expenditures applicable to Priority Axis 1-5

Annex 5: Overview of the equipment, services and works to be purchased by each beneficiary

Annex 6: Co-financing contract signed with - Territorial Administrative Unit Mehedinti County.

The contract and its Annexes are to be taken as mutually explanatory of one another. For the purposes of interpretation, the priority of the documents shall be in accordance with the following sequence:

- a) Subsidy contract
- b) Any subsequent amendments of the contract and its Annexes made in accordance with the provisions of Article 13

Managing Authority

Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds

Represented by:

Delegate Minister for European Funds

Name: Marius NICA

Signature

Date

04.12.2012

Lead Beneficiary

Territorial Administrative Unit Mehedinti County

Legal representative: President

Name: Aladin Gigi GEORGESCU

Signature

Date

11.12.2012

Addendum № 2

for modification of Cofinancing Contract № 149170/05.12.2017

Having in mind the provisions of article 13, of the Cofinancing Contract № 149170/05.12.2017

Ministry of Regional Development and Public Administration, with headquarters in Bucharest, 16 Libertatii Blvd., district 5, telephone: 037 211 14 09, fax: 037 211 15 13, Romania, tax registration no.: 26369185, acting as Managing Authority for the INTERREG V-A Romania- Bulgaria Programme, represented by Mr. Vasile Daniel SUCIU, Vice-Prime Minister, Minister of the Regional Development and Public Administration, hereinafter referred as MA

and



Territorial Administrative Unit - Mehedinti County, with headquarters in no. 89, Traian street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinti County, Romania, fiscal registration number 4337344, represented by Mr. Aladin Gigi GEORGESCU, hereinafter referred as Partner for the implementation of the project code 15.1.1.037, e-MS code ROBG-138, entitled "The streamline of the traffic in the cross border Danubian area", approved by the Monitoring Committee for INTERREG V-A Romania - Bulgaria Programme through Decision No. 30 on 14.11.2016

have concluded the present Addendum and agreed upon the following:

Article 1. The Feasibility Study submitted by the Lead Beneficiary and preliminary designs submitted by Beneficiary 2 in the application stage and representing Annex A.9. Feasibility studies/ equivalent technical documents (if the case) to Approved Application Form, are replaced by the updated Feasibility Study on behalf of LB and by the three Technical Designs on behalf of B2, prepared during the project implementation and uploaded by the LB in e-MS on 10.07.2019, section "Attachments" of the Modification Request no. 6, attached to the present addendum.

Article 2. Following the update of the General Estimate of the investment of Lead Beneficiary within the Feasibility Study, the non-eligible expenditure of the operation are increased to 4,170,621.00 euro, part C.2.4. Non-eligible expenditure of Annex 1 - Project Application is modified accordingly and art. 3 paragraph 2 of the contract is modified as follows:

"Art. 3 - 2) The non-eligible value is in amount of 4,170,621.00 EUR and shall be supported by the LB and partners according to the approved budget."

The revised Annex 1-Project Application is attached to the present addendum.

Article 3. Part C.2.4 Non - eligible expenditure of Annex 1 - Project Application generated from the e-MS is corrected by the print screen from e-MS system, section Project Description - Project Relevance - Non-eligible expenditure. The print screen from e-MS system, section Project Description - Project Relevance - Non-eligible expenditure is attached to the present addendum.



Article 4. All other terms and conditions of the contract remain unchanged.

Article 5. This addendum shall enter into force upon signature by the last party.

Article 6. This Addendum is issued in 2 copies, in English language, one for the Partner and one for the Joint Secretariat.

Managing Authority:
Legal representative:
Vice-Prime Minister, Minister of
Regional Development and
Public Administration

Partner:
Legal representative:
President

Name: Vasile Daniel SĂCIU

Signature:

Date:

04.11.2019

Name: Aladin Gigi GEORGESCU

Signature:

Date:

07.10.2019

Addendum № 2

for modification of Subsidy Contract № 149165/05.12.2017

Having in mind the provisions of article 13, of the Subsidy Contract № 149165/05.12.2017

Ministry of Regional Development and Public Administration, with headquarters in Bucharest, 16 Libertatii Blvd., district 5, telephone: 037 211 14 09, fax: 037 211 15 13, Romania, tax registration no.: 26369185, acting as Managing Authority for the INTERREG V-A Romania- Bulgaria Programme, represented by Mr. Vasile Daniel SUCIU, Vice-Prime Minister, Minister of the Regional Development and Public Administration, hereinafter referred as MA

and



Territorial Administrative Unit - Mehedinti County, with headquarters in no. 89, Traian street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinti County, Romania, fiscal registration number 4337344, represented by Mr. Aladin Gigi GEORGESCU, hereinafter referred as Lead Beneficiary (LB) for the implementation of the project code 15.1.1.037, e-MS code ROBG-138, entitled "The streamline of the traffic in the cross border Danubian area", approved by the Monitoring Committee for INTERREG V-A Romania - Bulgaria Programme through Decision No. 30 on 14.11.2016

have concluded the present Addendum and agreed upon the following:

Article 1. The Feasibility Study submitted by the Lead Beneficiary and preliminary designs submitted by Beneficiary 2 in the application stage and representing Annex A.9. Feasibility studies/ equivalent technical documents (if the case) to Approved Application Form, are replaced by the updated Feasibility Study on behalf of LB and by the three Technical Designs on behalf of B2, prepared during the project implementation and uploaded by the LB in e-MS on 10.07.2019, section "Attachments" of the Modification Request no. 6, attached to the present addendum.

Article 2. Following the update of the General Estimate of the investment of Lead Beneficiary within the Feasibility Study, the non-eligible expenditure of the operation are increased to 4,170,621.00 euro, part C.2.4. Non-eligible expenditure of Annex 1 - Project Application is modified accordingly and art. 3 paragraph 2 of the contract is modified as follows:

"Art. 3 - 2) The total non-eligible value is in amount of 4,170,621.00 EUR and shall be supported by the LB and partners according to the approved budget."

The revised Annex 1-Project Application is attached to the present addendum.

Article 3. Part C.2.4 Non - eligible expenditure of Annex 1 - Project Application generated from the e-MS is corrected by the print screen from e-MS system, section Project Description - Project Relevance - Non-eligible expenditure. The print screen from e-MS system, section Project Description - Project Relevance - Non-eligible expenditure is attached to the present addendum.



Article 4. All other terms and conditions of the contract remain unchanged.

Article 5. This addendum shall enter into force upon signature by the last party.

Article 6. This Addendum is issued in 2 copies, in English language, one for the Lead Beneficiary and one for the Joint Secretariat.

Managing Authority
Legal representative:
Vice-Prime Minister, Minister of
Regional Development and
Public Administration

Lead Beneficiary
Legal representative:
President

Name: Vasile Daniel SUCIU
Signature:
Date:

A circular official stamp of the "MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRĂRII PUBLICE" (Ministry of Regional Development and Public Administration). The stamp features the Romanian coat of arms and the word "MINISTRU". A handwritten signature "Vasile Daniel SUCIU" is written over the stamp. Below the signature, the date "04.11.2019" is handwritten.

Name: Aladin Gigi GEORGESCU
Signature:
Date:

A circular official stamp of the "JUDEȚUL MEHEDINȚI" (County Council of Mehedinti). The stamp includes the text "ROMANIA" and "ADMINISTRAȚIA TERITORIALĂ". A handwritten signature "Aladin Gigi GEORGESCU" is written over the stamp. To the right of the stamp, the date "07.10.2019" is handwritten.



Subsidy contract

from ERDF

No. 149165 / 05.12.2017.....

The following subsidy contract between

Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds

16 Libertatii Street, Bucharest, Romania, tax registration no.: 26369185

acting as Managing Authority for the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, hereinafter referred to as MA,

represented by

Marius NICA, Delegate Minister for European Funds

and

Territorial Administrative Unit Mehedinti County, no. 89 Traian Street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinti County, Romania, fiscal registration number 4337344,

represented by **Mr. Aladin Gigi GEORGESCU, President**

hereinafter referred to as Lead Beneficiary (LB)

is concluded on the basis of the approved application no. 15.1.1.037, having as /legal basis:

- Council Regulation (EU) No 1303/2013 of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006;
- Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal;
- Commission Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on the specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
- the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, approved by the European



Commission by Decision no. 886/12.02.2015;

§ 1 Award of subsidy

- 1) The object of this contract is the award of ERDF financing by the MA for the implementation of 15.1.1.037 "The streamline of the traffic in the cross border Danubian area", System code: ROBG-138, herein referred to as "project", according to the decision of the Monitoring Committee no. 30 from 14th of November 2016.
- 2) The LB receives funding on the basis of the provisions of the present contract and its annexes, which the LB declares to know and accept.
- 3) The LB accepts the funding and shall coordinate the implementation of the project in due time according to the provisions of the present contract and of the national and European legislation.

§ 2 Duration of the contract

- 1) The subsidy contract becomes effective on the date the last party signs it. The last party signing has the obligation to note the date.
- 2) The implementation of the project starts the day after the date when the contract becomes effective.
- 3) The implementation period of the project is 36 months. The implementation period cannot exceed the 31st of December 2023.
- 4) The subsidy contract ends in 5 years from the final payment to the lead beneficiary.

§ 3 Budget of the project

- 1) The total eligible value is 7,943,701.93 EUR (non-refundable financing and the contribution of the partner), out of which:
 - a) 6,752,146.63 EUR ERDF, representing maximum 85%
 - b) 1,032,601.83 EUR State Budgets Cofinancing, representing maximum 13%;
 - c) 158,953.47 EUR Partners own contribution.
- 2) The total non-eligible value is in amount of 1,584,917.00 EUR and shall be supported by the LB and partners according to the approved budget.
- 3) The total estimated net revenue is in amount of 0.00 EUR. The additional net revenue generated during implementation of the project, resulting from sources of revenue not taken into account in determining the potential net revenue of the project, shall be deducted from the eligible expenditure of the project.
- 4) Where it is objectively not possible to determine the revenue in advance based on the method set out in Article 61 paragraph 3(b) of Regulation 1303/2013, the net revenue generated within three years of the completion of the project, or by the deadline for the submission of documents for programme closure,



whichever is the earliest, shall be deducted from the project eligible value.

§ 4 Value of the contract

- 1) The value of the present contract is **6,752,146.63 EUR** (six million seven hundred fifty two thousand, one hundred forty six euro and sixty three eurocents), representing the maximum total ERDF eligible value of the project according to Annex 1 - Budget of the project.
- 2) The MA will transfer the ERDF funds on the basis of the eligible expenditures. MA will make the transfer of ERDF in the limit of the existent balance at the date of reimbursement request, and in case of insufficient funds, payment process will be suspended until the European Commission credits the program's account with the amounts representing the ERDF funds.
- 3) The Lead Beneficiary commits itself to support its own contribution and the non-eligible expenditures as well as to ensure the temporary availability of funds for the proper implementation of the project until they are reimbursed by the MA.
- 4) In the case of net revenue generating projects, the partners shall respect the provisions of Article 61 of Regulation (EU) No. 1303/2013

§ 5 Eligible Expenditures

1) The starting date for the eligibility of expenditure is the first day after selection of the project by the Monitoring Committee. Expenditures for the project must be paid at the latest within 2 months after the implementation period, as mentioned in Article 2(3), but not later than 31.12.2023. Expenditures committed after the finalization of the implementation period shall not be eligible. In case the project is not finalized during the eligibility period of expenditures, the Lead Beneficiary and its partners shall ensure from their own budget the necessary funds for the finalization of the project, according to the last approved Application Form.

Expenditure is incurred when the activity that has generated the expenditure (for example the works executed in accordance with the conditions of the contract) has been completed or the services foreseen in a contract have been provided and accepted by the beneficiaries. Proof of expenditures incurred relates to supporting documents indicating the completion of the activity, for instance take over certificates or confirmation of service delivery.

- 2) The expenditures related to the project are eligible provided that they observe the provisions of Annex 4 List of eligible expenditures applicable to Priority axis 1-5, the applicable European and national legislation in force. The rules stated in the Applicant's Guide related to ceilings must be observed.
- 3) As an exception from the provisions of paragraph 1, preparation costs are eligible if they were incurred between 1st of January, 2014 and the submission of the Application Form.
- 4) All preparation costs for all the partners shall be requested for reimbursement in the first project report, otherwise they will be considered non-eligible expenditures.



§ 6 Reimbursement of the expenditures

1) The total amount each partner commits to spend and request for first level control by the end of the month marking the half of the implementation period is provided below.

Month of implementation	Amounts ¹ to be requested for FLC	
	LB	P2
Total of amounts requested for FLC at half of the implementation period (month 12)	209,336	39,458
Partner's total budget	5,058,052	2,885,650

2) The LB has the possibility to ask expenditure for reimbursement to the MA via a project report submitted in the electronic system at any given time for one or more partners in accordance with the defined periods within the electronic system (or with prior modification of the defined periods in the electronic system), provided that the expenditure claimed for reimbursement is not lower than 5,000 euro ERDF. The total amount to be requested for first level control mentioned at the half of the implementation cannot be changed.

3) In case the total amounts requested for first level control verification are lower compared to the total amounts forecasted for the half of the implementation period, the MA is entitled to decommit project funds by reducing the original project budget and the corresponding ERDF contribution, as follows:

- a) 10% reduction of the budget for the partners who have requested amounts for first level control lower than 75% of the initial amounts included in the schedule for first level control requests
- b) 25% reduction of the budget for the partners who have requested amounts for first level control less than 50% of the initial amounts included in the schedule for first level control requests

4) In case of a decision on the decommitment of the project, the Lead beneficiary shall submit to the MA a revised budget and Application Form, if the case, reflecting the decommitment, within two weeks following the receipt of MA's notification. In case of failure to respect the deadline, the decommitment shall be applied proportionally to all budgetary lines. The modification of the contract in case of decommitment at project level shall take the form of a decision of the representative of the Managing Authority signing the contract, which will be notified to the lead beneficiary, and which becomes part of the contract.

5) In case of decommitment, the Lead beneficiary together with the partners may decide to give up financing, but in this case all the funds reimbursed shall be recovered by the Managing Authority. The decommitment shall be done without prejudice for partners' obligation to implement all the activities and achieve all the results, according to the approved application form.

¹ Amounts will be introduced in Euro, rounded, without decimals



- 6) A first level control system has been established both in Romania and Bulgaria in order to check the expenditure made by the project partners from each country. Therefore, each partner has the obligation to ensure that its expenditures are checked and validated by a controller from the state on whose territory it is located, before the project report is submitted.
- 7) The LB must present all documents to the controllers and make sure that all partners present their documents, in order to be verified (including the description of the activities' progress and relevant documents as foreseen by the draft of the partner reports within the electronic system) before drafting and forwarding the project report. All supporting documents should be uploaded by the partners via electronic system.
- 8) In case partners decide not to externalize activities, as foreseen in the approved Application Form, and decide to implement them "in house", without requesting the reimbursement of the respective amounts from the Programme, the project budget shall be reduced automatically with the respective amounts. To this end the partners have the obligation of informing the MA in due time, through the LB, regarding the decision taken and request the reduction of the budget. The reduction of budget shall take the form of a decision of the representative of the Managing Authority signing the contract, which will be notified to the LB/partners, and which becomes part of the contract.
- 9) The LB must create and submit to Joint Secretariat (JS) the project reports including both financial and physical progress of the project via the electronic system integrating the information provided by each partner in their reports, based on the conditions provided hereunder, in the Programme Implementation Manual, e-MS manual and in the applicable legislation. The partners will create partner reports and submit them to FLC for all defined periods within the electronic system no matter if they have realized or not expenditures to be requested to FLC verifications during a specific period. The description of the progress of the activities in partner reports will cover exactly the period of the requests for FLC verifications.
- 10) The project report submitted by the LB shall contain only validated expenditure and shall be supported by the First Level Control Report issued by the Controllers of the Project Partners. The expenditures that were not validated by the controllers are deemed to be non-eligible for the programme and shall not be requested for reimbursement.
- 11) The LB must include in a project report both physical and financial progress of the project. The instructions presented in the reporting models must be followed exactly. All reports must be submitted in English.
- 12) The final Project Report has to be submitted to the JS at the latest within five months after the end date of the implementation period of the project.
- 13) The funds are reimbursed only in Euro and will be transferred into a special bank account opened exclusively for the project, indicated by the LB. The exchange rate differences are non-eligible expenditures for the project. The exchange rate risk is borne by the partner concerned.
- 14) The expenditure incurred in a currency other than the euro shall be converted into euro by using the monthly accounting exchange rate of the



Commission in the month during which that expenditure was submitted for verification to the first level controller. The LB transfers the received ERDF amounts to all partners within 5 working days as of cashing in the amounts from the MA and will make no deduction, retention or further specific charge from the ERDF amounts it receives.

§ 7 Rights and duties of the parties

Lead Beneficiary

In addition to the obligations of the LB as already stated, the LB undertakes the following duties:

- 1) The LB guarantees that it is entitled to represent all beneficiaries participating in the project and that it established with the beneficiaries the division of the responsibilities regarding the implementation of the project in the form of agreements. To this end the LB has concluded a Partnership Agreement laying down its relations with all beneficiaries participating in the project and comprising inter alia provisions guaranteeing the sound management of the funds allocated, including the arrangements for recovering unduly paid amounts.
- 2) The LB is liable towards MA for implementing the project in a proper and timely manner according to the provisions of the present contract, of the application form approved by the Monitoring Committee and its annexes, of the Partnership Agreement of the Programme's Implementation Manual and of the national and European legislation in force. The LB shall also be liable towards MA for achieving the results and indicators stipulated in the contract and its annexes.
- 3) The LB guarantees furthermore that itself and all partners have complied with all legal requirements and that all necessary approvals for the proper implementation of the project have been obtained.
- 4) The LB ensures the implementation of the entire project and has to:
 - a) assume responsibility for ensuring implementation of the entire project;
 - b) ensure that expenditure presented by all partners incurred for implementing the project corresponds to the activities agreed between all the partners, and is in accordance with the provisions of the subsidy contract;
 - c) inform the MA, within 5 working days from the occurrence of such circumstances, if one of the disbursement conditions ceases to be fulfilled, or circumstances arise which entitle the MA to reduce payment or to demand repayment of the subsidy wholly or in part;
 - d) comply with the regulations referred to in the preamble to this contract as well as with relevant national and European legislation;
 - e) comply with the provisions of the Applicant Guide and the Project Implementation Manual (published on the programme website www.interregrobg.eu);
 - f) observe and make sure that all partners observe the national and European legislation on state aid, equal opportunities, sustainable development and environmental protection;



- g) make and satisfy itself that all partners make all expenditure according to the national laws on public procurement or Annex 3, whichever is applicable;
 - h) ensure that all the partners select the final beneficiaries of the projects (target groups) by a transparent procedure;
 - i) ensure that all partners have a proper analytical accounting system and analytic accounts for the project exists. The accounting system must be in line with the national legislation;
 - j) observe and make sure that all partners observe the provisions from the Visual Identity Manual (published on the programme website www.interregrobg.eu).
 - k) to provide the assessors carrying out the Programme evaluation and ex post evaluation of the programme according to Articles 55, 56 and 57 of Regulation (EU) No 1303/2013 with any document or information necessary to assist the evaluation.
- 5) When drafting and submitting project reports, LB is liable towards the MA for consolidating the information from all project partners and for including all FLC certificates available in the electronic system at the date of the project report submission, being responsible for collecting documents and information from every partner.
- 6) LB is liable towards the MA for ensuring that all of its partners have a legal status, that they have the capacity to manage the project, that they observe the provisions from the Applicant's Guide and the Project Implementation Manual. Moreover the LB is liable towards the MA for ensuring that its partners fulfill their obligations regarding the implementation of the project. The LB is also liable towards the MA for all irregularities, even those committed by the project partners.
- 7) The LB must answer all written requests from the MA, JS or other bodies involved in the implementation of the Programme within the deadline stipulated in the respective request. LB is responsible for gathering the information from all partners in due time.
- 8) The LB takes full responsibility for the damages caused to third parties from its own fault during the implementation of the project. MA has no responsibility for the damages caused to third parties as a result of executing the contract.
- 9) The LB must not receive or have received funds from other Programmes for the same project. The LB ensures that the project partners respect the same obligation.
- 10) Any results or rights related to the project, including author's rights and/or any other intellectual or industrial property rights, obtained from the implementation or as a result of the implementation of the contract, except the cases where such rights exist before the contract, shall represent the property of the LB and/or his partners, as the case may be.
- 11) The LB cannot mortgage or impose any other form of bank guarantee on the goods purchased from the financing throughout the implementation period of the project and 5 years after the final payment.
- 12) By exception from the provisions of the previous paragraph, the Lead



Beneficiary or any other project partner may mortgage or impose other form of bank guarantee on the capital asset/s that represent/s the subject of financing throughout the implementation period of the project, provided the value of the credit obtained does not exceed the total value of the partner's budget. :

13) The Lead Beneficiary has to inform the Managing Authority and present the following documents in maximum 10 working days from the signing of the contract:

- a. The evaluation of the asset (if the asset was already delivered), performed by a bank or independent evaluator.
- b. A copy of the contract or, in case of mortgage a copy of the documents related to the registration of the mortgage in the relevant public registers.

14) The Managing Authority reserves the right not to agree with the mortgage or with other form of bank guarantee.

15) In case the bank/institution where the credit was obtained imposes on the project partner to use its own account, then all the expenditures related to the project implementation must be performed from the respective account.

16) In case of projects comprising investment in infrastructure or productive investment, the Lead Beneficiary shall reimburse the MA the amounts received if within 5 years of the final payment it is subject to any of the following:

- a) a cessation or relocation of a productive activity outside the programme area;
- b) a change in ownership of an item of infrastructure which gives to a firm or a public body an undue advantage;
- c) a substantial change affecting its nature, objectives or implementation conditions which would result in undermining its original objectives

17) The Lead Beneficiary understands and agrees that the MA has delegated tasks to the JS, according to the Implementing Agreement concluded between the MA and the JS and therefore the Lead Beneficiary agrees to cooperate with the JS in the same way as with the MA.

18) In duly justified cases, not imputable to the partners, when a project partner is in impossibility of fulfilling its obligations according to the contract, the partner may request through the Lead Beneficiary and with the written agreement of all partners, the suspension of the implementation period, for a clearly determined period of time. After verifying the conditions, the MA may approve, under its specific conditions, through a written decision of the representative of MA signing the contract, the suspension of the contract starting with the date indicated by the partner. The Partner requesting the suspension of the implementation period has the obligation to inform MA in maximum 3 days from the date when he took notice of the situation, in any written form (including e-mail) and the Lead Beneficiary has the obligation to submit all the relevant documents in maximum 5 working days, including the written agreement of all project partners. The suspension may be requested only once during the implementation period. During the suspension period no activity shall be performed by any of the project partners.

19) If the MA demands repayment of the ERDF in accordance with this contract,



the LB is liable to the MA for the total ERDF that has been reimbursed to him.

20) The LB is at all times obliged to retain for audit purposes all files, documents and data about the project on customary data storage media in a safe and orderly manner. The LB guarantees that all of its Project Partners fulfill this duty.

21) During the implementation period of the project as well as after the end of the implementation period of the project, for a 3 years period after the official closure of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, the LB has the obligation to preserve and to present, to the Joint Secretariat (JS, within the Regional Office for Cross-Border Cooperation Calarasi, Romania), MA, Certifying Authority (CA, within the Romanian Ministry of Regional Development and Public Administration), Audit Authority (AA, within the Romanian Court of Accounts), European Commission (EC), European Court of Auditors and any other body designated to perform controls on the use of the financing, all project documents, including the inventory for the actives gained as a result of using the funds. The time period shall be interrupted either in the case of legal proceedings or by a duly justified request of the Commission. The documents must be properly archived. Also, the MA must be informed on the location of these documents.

22) The LB must observe the recommendations received after an audit control, otherwise the MA has the right to terminate the contract. The LB ensures that the project partners fulfill this obligation.

23) In case of remaining funds/economies, the LB must notify the MA within 15 days following the finalization of implementation of the public procurement contracts at project level. The LB must clearly specify in the notification the amounts of the remaining funds and if there is a need of re-using these within the project.

Managing Authority

1) The MA shall make available the information regarding the official closure date of the Ro-Bg Programme to the LB within 5 working days from the date of the receipt of the Commission's official notification in this respect.

2) The MA has the right to decide on the eligibility of expenditure related to the expenditure claimed in a project report.

3) The MA has the obligation to support the LB by providing necessary information and clarifications for the implementation of the project.

4) The MA has the obligation to reply to any written request from the LB in maximum 30 days from the date the MA receives the request.

5) The MA is entitled to verify and to control the proper use of funds by the LB or by its project partners. The verifications to be carried out by the managing authority shall cover administrative, financial, technical and physical aspects of the project, as appropriate. The MA shall be responsible for the control of the proper use of funds by the LB or by its partners, in particular through preventing, detecting and correcting irregularities and recovering amounts unduly paid together with interest on late payments where appropriate.

6) The responsible auditing bodies of the EU and the two partner states and,



- within their responsibility, the Audit Authority from Romania and the group of auditors as well as the MA are entitled to audit the proper use of funds by the LB or by its project partners or arrange for such an audit to be carried out by authorized persons.
- 7) MA is entitled to verify the sustainability of the project for a period of 5 years after the final payment.
 - 8) The MA shall authorize and reimburse all eligible expenditures related to the project reports submitted by the LB, as per the First Level Control (FLC) Reports issued by FLC and recommendation of the JS.
 - 9) The MA has the obligation to inform the LB regarding the reports, conclusions and recommendations made by the European Commission or Audit Authority that may affect the implementation of the present contract.
 - 10) Additional obligatory deadlines to submit a project report may be set by the MA in order to avoid decommitment of ERDF contribution at programme level. The additional deadlines shall be communicated at least 2 months in advance to the LB.
 - 11) In case one of the obligations of the Lead Beneficiary is not fulfilled, the MA may suspend the execution of the contract.
 - 12) In case of suspending the contract, the MA shall notify the Lead Beneficiary regarding this decision, duration of the suspension period, the proposed corrective measures and also the related financial measures. The MA shall also notify the Lead Beneficiary if the suspension period is cancelled prior to the initially set deadline.
 - 13) Subject to availability of funds, the Managing Authority shall pay the total due amount of eligible public expenditure no later than 90 days from the date of submission of the project report by the Lead Beneficiary.
 - 14) The payment deadline mentioned in paragraph 13 may be interrupted by the Managing Authority in either of the following duly justified cases:
 - a) the amount requested in the project report is not due or the appropriate supporting documents have not been provided;
 - b) an investigation has been initiated in relation to a possible irregularity affecting the expenditure concerned.
 - 15) The payment deadline shall be resumed once the cases mentioned above have been solved.
 - 16) The Managing Authority has the right to modify the provisions of the contract unilaterally through instructions issued by the Head of the Managing Authority, which shall be communicated to the Partners and posted on the Programme's website, www.interregrobg.eu. The instructions shall become part of the contract.
 - 17) The MA is entitled to publish data regarding the project in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) no. 1303/2013.
 - 18) The Managing Authority may decommit/use the remaining funds following the finalization of public procurement procedures and/or public procurement contracts at project level.



§ 8 Publicity

- 1) The Lead Beneficiary must inform and must ensure that all project partners inform the public, by means of the measures laid down in Annex XII of Regulation (EU) no. 1303/2013, about the assistance obtained from the Funds.
- 2) The Lead Beneficiary and all project partners are responsible for the implementation of the information and publicity activities related to the non-reimbursable financial assistance received through the programme.
- 3) The Lead Beneficiary must ensure and must satisfy itself that all project partners ensure transparency and accurate information to the mass media on the projects financed under Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme.
- 4) All information and publicity actions developed by the project partners (including the Lead Beneficiary) must observe the Visual Identity Manual (available on the programme website www.interregrobg.eu or on request at the Joint Secretariat). The project partners shall request the approval by the JS of all information and publicity measures regarding their conformity with the Visual Identity Manual.
- 5) The publications edited within a project financed under Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme shall include the name of the project and reference to the EU co-financing of the Programme, on the first and the last cover. The publications shall also contain contacts (persons, institution/organization, phone, fax, email and postal address) for the persons interested in finding out further details. The responsibility for the content and layout of materials belongs solely to the partner.
- 6) For all information and publicity actions developed by the project partners, the Lead Beneficiary must ensure that they archive in a single place (hard copy and/or electronically) the documents related to these activities (eg: information and publicity materials they produced: printed materials, audio-video materials).
- 7) The Lead Beneficiary is responsible to inform the Joint Secretariat regarding the information and publicity measures taken in order to promote the projects financed under ERDF.
- 8) The rules stipulated in the Visual Identity Manual are mandatory for the Lead Beneficiary and all project partners.
- 9) By accepting the funding, the LB and its partners give their acceptance for their inclusion in the list of projects published in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) no. 1303/2013.
- 10) The LB shall ensure the proper means of communication between the project and the programme, including:
 - a. participation, whenever requested, in LB trainings organized by the JS;
 - b. participation, whenever requested, in other events organized by the Programme with the purpose of presenting/ discussing/ developing/ sharing project results and creating synergies with other projects and relevant organizations.
 - c. providing a visible link on the project's website to the Programme



website.

§ 9 Confidentiality

- 1) With the exception of the situations foreseen at Article 7, paragraph 21 and article 8 of the present contract, the Managing Authority and the Lead Beneficiary undertake to preserve the confidentiality of any document, information or other material communicated to them in confidence until at least five years from the official closure of the Programme. The release of information to persons involved in implementing / verifying / controlling / auditing the project shall be performed on confidential basis and shall cover the information that is necessary for implementing the project.
- 2) The data used for publicity purposes, for informing on and promoting the use of ERDF funds, shall not be considered as having confidential status.
- 3) The Managing Authority has the right to release information regarding the project at the request of public institutions, investigating the project.
- 4) The contracting party shall bare no responsibility for releasing information on the contract if:
 - a. the information was released with the written agreement of the other contracting party; or
 - b. the contracting party was legally forced to release the information.
- 5) Failing to observe the confidentiality obligation gives the damaged party the right to claim compensations from the damaging party.

§ 10 Conflict of interests

- 1) In the present Contract, the conflict of interests represents any circumstances defined as such in the national/European legislation.
- 2) Any conflict of interests that arises during the implementation of the contract shall be immediately notified to the JS. The MA reserves the right to verify such circumstances and take the necessary measures, where necessary.
- 3) The LB and partners shall observe the provisions of the Guidelines for beneficiaries regarding the conflict of interest, drafted on Programme level and available on www.interregrobg.eu.

§11 Irregularities and recovery of the funding

- 1) "Irregularity" according to the current Contract means any breach of the Union law, or of the national law relating to its application, resulting from an act or omission by an economic operator involved in the implementation of the ESI Funds, which has, or would have, the effect of prejudicing the budget of the Union by charging an unjustified item of expenditure to the budget of the Union.
- 2) MA shall show zero tolerance to any suspected cases of fraud and shall take all necessary measures to prevent and correct such cases.
- 3) In case of irregularity, the MA shall impose to the Lead Beneficiary all the



necessary measures for the elimination or diminishing of the consequences on the implementation of the project.

- 4) MA may suspend or terminate the contract in case the partners fail to take the imposed measures.
- 5) In case an irregularity is committed, the LB is responsible for repaying to the MA the amount affected by the irregularity, even if the irregularity was committed by one of the project partners.
- 6) The MA is entitled to take the decision for suspending/terminating the contract, after verifying the reasons and any relevant documents presented by the LB and/or JS and the related documents.
- 7) In case the contract shall be terminated, the MA notifies the LB regarding this decision and the related financial measures. In this case, within 30 days from receiving such notification, the LB and/or project partners shall fully return the amounts specified in the notification, without deducting any bank charges.
- 8) For the irregularities committed by a project partner, the LB is entitled to request these amounts from the responsible project partner in order to be repaid to the MA. In specific cases, for irregularities discovered after payment of the final project report, the partners may repay the due amounts directly to the MA, notifying the LB about this option.
- 9) If the Lead Beneficiary does not manage to recover the unduly paid ERDF contribution from the project partners, it will inform the MA and will send all necessary documents for the MA to be able to take all necessary measures stipulated by the legislation in force.
- 10) Any extra payment done by the MA is considered unduly paid amount, and the LB has to repay the respective amounts within 30 days from the receipt date of such notification from the MA.
- 11) In case the irregularity is discovered before the final payment, the MA is entitled to diminish the reimbursed amount starting with the next payment until the total recovery of the debt, to which the bank charges are added.
- 12) In case the irregularity resulting in an unduly paid amount is discovered after the final payment or the debt was not entirely recovered, the MA shall notify the LB regarding the unduly paid amount, and the LB has the obligation to return, within 30 days as of the receiving date of the notification, the amount, including bank charges.
- 13) The final payment will be made only after the recovery of any known debts from the lead beneficiary and/or any other partner of the project;
- 14) In duly justified cases and based on a statement given by the LB in which he takes the responsibility to transfer the debt amount to the MA in 5 days from the date the final payment is paid by MA, the MA can transfer the amounts related to the final project report.
- 15) Starting with the 31st day as of the expiry of the deadlines stipulated at paragraphs 7, 10, 12 an interest rate bigger with one and a half points than the rate applied by the European Central Bank as in force on the first working day from the month of the deadline date shall be applied to the owed amounts.



16) In case financial corrections are applied by the European Commission to the Programme with regard to the performance framework, according to Article 22 of Regulation (EU) No. 1303/2013, the Managing Authority may decide to cover the financial correction from the projects' budgets which have not achieved their indicators.

17) In case the European Commission applies financial corrections to the Programme on the basis of extrapolation or flat rate, the Managing Authority may decide to cover these corrections from the projects' budgets, concerned by the corrections.

18) In case of observations and/or reservations raised by the Commission on the description of the Management and Control System of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme or in case of a system error detected, the MA has the right to temporarily withhold payments to a particular partner (LB or P) or the project as a whole. Payment suspension(s) shall be lifted as soon as observations and/or reservations raised by the Commission have been withdrawn and the MA has received sufficient evidence on the solution of the systemic error(s) detected.

§ 12 Assignment, legal succession

1) The Lead Beneficiary cannot renounce totally or partially the rights and obligations resulted from the present contract unless it has the clear agreement of the MA and of the Monitoring Committee.

2) In case of legal succession, e.g. where the LB changes its legal form, the LB is obliged to transfer all duties under this contract to the legal successor. The LB shall notify the MA about any change with 15 working days beforehand.

§ 13 Amendment

1) With the exception of the situations foreseen at Articles 6(4), 6(8), 7(18) - Lead beneficiary section and 7(16) - Managing Authority section of the present contract, any modification to the present contract shall be done with the agreement of both parties.

2) The LB has the obligation to initiate the amendment procedures of the present contract with minimum 30 days before the addendum is intended to produce its effects.

3) Any request for modification of the Subsidy Contract has to be justified and submitted by the LB to the Joint Secretariat in a written form, as regulated in the Programme's Implementation Manual. The Joint Secretariat will analyze the request and may request additional information from LB, and after clarifications (if the case) submits the request of modification for approval to the Managing Authority or the Monitoring Committee according to the type of the modification requested. The Addendum to the Subsidy Contract has to be signed by both parties according to the approval of the Managing Authority /Monitoring Committee.

The Managing Authority/Monitoring Committee has the right to refuse the proposed modifications by the partner (or part of them) for which justification was not provided and which were not considered acceptable. In case the proposed



modification was refused by the Managing Authority, it cannot be requested again.

- 4) The LB has to request the modification of the Subsidy Contract by addendum in the following cases:
 - a) changes in the partnership;
 - b) substantial changes in the content of the project;
- 5) Further detailed rules describing cases of substantial changes in the content of the project are set in the Programme's Implementation Manual, available on the Programme's website www.interregrobg.eu.
- 6) The last request for modification of the Subsidy Contract should be submitted no later than two months before the end date of the project.
- 7) As an exception from the provisions of paragraphs 3 and 4 of the present article, other changes in the project will not require subsidy contract modification by addendum, but the LB has to notify the Joint Secretariat in a written form in each case at the moment when the changes occur. The JS will verify that the project change does not fall under cases regulated in paragraph 4 and will inform the LB without any delay if it requires subsidy contract modification by addendum.
- 8) Addenda become effective the day of their signing by the last party. Modifications incurred in the respective national/European applicable legislation with impact on the implementation of the contract, become effective from the date the respective legal act enters into force without being confirmed through an Addendum.

§ 14 Termination

- 1) Any breach of the provisions of the present contract may result in the termination of the present contract and in the recovery in whole or in part of the financing, including any interest and/or related bank charges.
- 2) In exceptional and duly justified cases, including the occurrence of "force majeure", the MA may decide on terminating the contract, by a written notification, without requesting the reimbursement of the already paid amounts.
- 3) The MA is entitled to terminate this contract, in whole or in part, without any other formality, and to demand repayment of the amounts already paid amounts, if:
 - a) The MA finds an inconsistency between the reality and the declarations of the LB or any project partner in the application form, regarding the financing of the project from national or European public funds, or regarding the financing from other national or European Programmes; or
 - b) The MA or the audit bodies find that the subsidy awarded has been partially or entirely misapplied for purposes other than those agreed upon herein, including 5 years after the final payment; or
 - c) The MA finds that insolvency proceedings are instituted against the assets of the LB or any of the other project partners or insolvency proceedings are due to lack of assets for cost recovery, provided that this appears to prevent or risk the implementation of the project, or



- d) the LB closes down; or
 - e) The MA finds that during the implementation period of the project including 5 years after the final payment, the LB or any project partner wholly or partly sells or transfer in any form the right of property of the goods purchased from the financing, including under the conditions of article 71 from Regulation 1303/2013 (change in the nature of ownership of an item of infrastructure or the cessation of a productive activity and which affects the nature or the implementation conditions of the project or gives to a firm or a public body an undue advantage);
 - f) The LB fails to observe the provisions of article 7 paragraphs 12-15 (Lead beneficiary section) of the present contract;
 - g) The MA decides that the project became ineligible, if during its implementation and 5 years after the final payment modifications appear that affect the implementation conditions/ create for a third party an unjustified advantage, and the modification is the result of a change in the nature of the property/ ceasing/ change of the location of the project; or
 - h) The MA finds out that the LB failed to notify the MA within the set deadline on a case of conflict of interests or the necessary measures for ending such a situation were not taken; or
 - i) The MA finds out that the Lead Beneficiary or any project partner made false declarations regarding the VAT eligibility and state aid.
- 4) The MA is entitled to terminate this contract, with a previous amicable procedure, and to demand repayment of the amounts already paid amounts if:
- a) the project has not been or cannot be fully implemented by carrying out the planned activities, the planned outputs and results or the project cannot or could not be realized in due time.
 - b) the LB has failed to submit the required reports or proofs, or to supply necessary information, within the set deadline and has not justified these delays; or
 - c) the LB or the project partners has/have impeded or prevented the auditing or control; or the recommendations resulted from the audit missions are not observed; or
 - d) a fraud is discovered at the LB/project partner level; or
 - e) the LB has failed to fulfill any other conditions or requirements stipulated in this contract; or
 - f) the LB fails to provide immediate information about circumstances that delay, hinder or make impossible the realization of the project, as well as about any circumstances that trigger a change of the reimbursement conditions and frameworks as laid down in this contract or which entitle the Managing Authority to reduce or demand repayment of the ERDF contribution wholly or in part
- 5) In case the indicators are not reached as mentioned in the approved Application Form, the MA has the right to decide the termination of the contract and to demand the repayment of already reimbursed funds, or, with the previous approval of the Monitoring Committee, to accept the partial completion of the



project and reduce the project's budget accordingly.

- 6) In case the European Commission takes the decision of interrupting or totally suspending the funds, the Managing Authority may terminate the contract.
- 7) If the MA exercises its right of termination, the LB is obliged to transfer the reimbursed amounts to the MA. The amounts are due within 30 days following the date of the notification by which the member state asserts the repayment claim; the due date will be stated explicitly in the order for recovery. In case of non-payment at the due date, penalties bigger with 1.5 (one and a half) point than the rate applied by the Central European Bank from the first working day from the month of the deadline date shall be applied to the owed amounts. These penalties will not be supported from the contract value (they are non-eligible expenditure).
- 8) If any of the circumstances stipulated at paragraph 3 appear before the entire amount of the subsidy is paid to the Lead Beneficiary, the payments will cease and there will be no requests from the Lead Beneficiary for the reimbursement of the remaining amount.
- 9) For all cases of contract breach, the Lead Beneficiary is legally late.

§ 15 Force majeure

- 1) Force majeure is any external event, unforeseeable, absolutely invincible and inevitable occurred after the conclusion of this Subsidy Contract and which prevents the execution of all or part of this contract. Force majeure, established under the law, exonerates the parties in case of failure to execute totally or partially the obligations under this Contract, as long as the force majeure is in force, and only if the other party has been duly notified. It is not considered force majeure an event similar to those above which, without creating an impossibility of execution, makes extremely expensive the fulfillment of the obligations of one of the parties. The party invoking force majeure shall notify the other party regarding the force majeure event, within five (5) calendar days from the date of issue of the force majeure. The party invoking force majeure is required to send to the other party, the document stating the existence of force majeure, within 15 (fifteen) calendar days from the date of its communication by the competent entity. The party invoking force majeure has the obligation to communicate the date of termination of the force majeure, within five (5) calendar days of the termination.
- 2) The responsible party will support all costs of the notification procedure.
- 3) The parties shall take all measures at their disposal to limit the consequences of Force Majeure.
- 4) If the party claiming force majeure does not notify the commencement and termination of the force majeure, under the terms and conditions laid down, it will not be exempted from responsibility and will pay all damages caused by the lack of notice to the other Party.
- 5) The execution of the contract is suspended from the occurrence of force majeure during the whole period of its action.
- 6) If force majeure and / or its effects lead to the suspension of the execution of



this Subsidy Contract for a period longer than 3 (three) months, the Parties will meet within a period not exceeding ten (10) calendar days from the expiry date of this period in order to agree on how to continue, modify or terminate the Contract.

7) Fortuitous event does not exonerate the parties in case of failure to execute totally or partially the obligations under this Contract.

§ 16 Correspondence

1) Any legally binding correspondence and any official notifications can be lawfully served at the following addresses:

- For the MA - Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds located in Bucharest, Libertății Street, no. 16, North Side, sector 5, Post code: 050706, tel: 004 0372 111 369, fax: 004 0372 111 456, e-mail: robg@mdrap.ro, fiscal registration number: 26369185 (as MA)

- For the JS - Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania-Bulgaria Border, located in Calarasi, Chiciu area, part of the main building representing the Passengers and Goods Transport Public Service headquarter at PCTF Calarasi (Romania) - Silistra (Bulgaria), Calarasi county, tel: 004 0242 313 091, fax: 004 0242 313 092, e-mail: helpdesk_robg@calarasicbc.ro, fiscal registration number: 17554094 (as JS);

- For the Lead Beneficiary - Teritorial Administrative Unit Mehedinti County, no. 89 Traian Street, Drobeta Turnu Severin Town, Mehedinti County, Romania, tel. +4072521102, Fax +40372521112, e-mail address: cjmehedinti@cjmehedinti.ro, fiscal registration number: 4337344.

2) All correspondence between the MA and the LB shall be done through the JS, in English.

3) Any change of headquarters shall be forwarded to the other party of this contract within 15 days following the change of Address.

§ 17 Final provisions

1) In case a dispute arises between the MA and the LB, regarding the implementation of the present contract, a friendly conciliation shall be attempted. The competent legal authorities from Bucharest shall solve the dispute in case no mutual agreement can be reached.

2) Romanian law governs the present contract.

3) The present contracts forces the parties to observe in all and with good faith every provision, according to the principle of the bindery legal force of the contract between parties.

4) If any provision in this contract proves to be wholly or partially ineffective, the parties to this contract undertake to replace it by an effective one which comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision.

§ 18 Signatures

1) This Subsidy Contract is issued in three copies, in English language, one for the Lead Beneficiary, one for the Managing Authority and one for the Joint



Secretariat.

2) The following Annexes shall be deemed to form and be read and construed as part of this contract:

Annex 1: Budget of the project

Annex 2: Approved application form

Annex 3: Competitive procedure for Romanian private applicants/beneficiaries regarding the assignment of supplies, services and works contracts financed within Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme

Annex 4: List of eligible expenditures applicable to Priority Axis 1-5

Annex 5: Overview of the equipment, services and works to be purchased by each beneficiary

Annex 6: Co-financing contract signed with - Territorial Administrative Unit Mehedinti County.

The contract and its Annexes are to be taken as mutually explanatory of one another. For the purposes of interpretation, the priority of the documents shall be in accordance with the following sequence:

- a) Subsidy contract
- b) Any subsequent amendments of the contract and its Annexes made in accordance with the provisions of Article 13

Managing Authority

Lead Beneficiary

Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds

Territorial Administrative Unit Mehedinti County

Represented by:

Legal representative: President

Delegate Minister for European Funds

Name: Aladin Gigi GEORGESCU

Name: Marius NICA

Signature

Signature

Date

Date

04.12.2012

11.12.2012

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 3648 / 24.12.2018

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

OPERAȚIUNEA B - Unități de primiri urgențe

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. - Îmbunătățirea calitatii și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport

Cod SMIS 2014+: 122298

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	13
Anexa 1 - Condiții specifice			14	29
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:				
Formularul Cererii de finanțare			30	107
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul			108	113
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz			114	115
Documente de proprietate			116	169
Certificatul de urbanism (aferent obtinerii autorizatiei deconstruire) sau Autorizatia de construire			170	178
Declarația de angajament a solicitantului pentru sumele ce implica contribuția solicitantului			179	182
Declarația de eligibilitate a solicitantului la momentul contractării			183	186
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului			187	189
Declarația reprezentantului legal al solicitantului prin care se certifica faptul ca pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (acolo unde este cazul).			190	192
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind			193	235



descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect		
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție	236	240
Acordul de parteneriat și hotărârea de aprobare a acordului de parteneriat, acolo unde este cazul.	-	-
Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul.	241	244
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neligibile	245	251
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016;	252	259
și		
Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016		
CertIFICATE de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local		
și		
Certificat de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, pentru solicitant	260	265
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului	266	267
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul	-	-
Avizul Ministerului Sănătății care atestă îndeplinirea condițiilor menționate în ordinul Ministrului Sănătății nr.739/04.07.2017, respectiv " spitalele în cauză vor putea fi finanțate numai în situația în care masterplanurile aflate în curs de elaborare vor reliefa necesitatea unor investiții în infrastructura sau dotarea acestora"	-	-
Protocol de colaborare aferent unităților sanitare din cadrul unităților funcționale regionale de urgență, avizat de către Direcția de Sănătate Publică.	268	270
Anexa 3 Bugetul proiectului	271	285
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată	286	287
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării	288	291
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor	292	297
Anexa 8 - Măsurile de informare și publicitate	298	302
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea	303	303
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante	304	313



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 2014-2020, cu sediul în str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România, cod poștal 050706, telefon: 0372/111409, fax: 0372/111630, poștă electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat prin d-nul Paul STĂNESCU, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adoltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna Marilena BOGHEANU, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Județul Mehedinți, cod de identificare fiscală 4337344, înregistrată la - sub nr. - , cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, sector/județul Mehedinți, România, telefon 0372521102, fax 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin d-nul Aladin-Gigi GEORGESCU, având funcția de Președinte, identificat prin CI serie MH nr.577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 122298, intitulat: **Reabilitare, extindere și dotare U.P.U – Îmbunătățirea calitatii eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport**, denumit în



continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului


- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 45 luni, respectiv între data 21/02/2018 și data 31/10/2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 9.683.506,41 lei (nouamilioanesasesuteoptzecisitreimiicincisutesasaseleisipatruzecisiunubani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leader	9683506,41	6820208,57	6820208,57	4774146,02	70	1909295,36	27,99	136767,19	2,01	2863297,84
Partener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	9683506,41	6820208,57	6820208,57	4774146,02	70	1909295,36	27,99	136767,19	2,01	2863297,84

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 6.683.441,38 lei (șasemilioanesasesuteoptzecisitreimiipatrusutepatruzecisiunulelsitreizecisioprbani), echivalentă cu 97,99% din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare



- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicilor agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.



Articolul 7 Obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele Informatică care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care



Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.

- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotece asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.



- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- (4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- (5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări



- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categoriile bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceleiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.



Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.
- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;



- (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încălcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, sector/județul Mehedinți, România
 - (b) Pentru AM: str. Libertății, nr. 16, Iatura Nord, sector 5, localitatea București, România
 - (c) Pentru OI: Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa 1 – Condiții Specifice
- Anexa 2 – Cererea de finanțare
- Anexa 3 – Bugetul proiectului
- Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
- Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
- Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
- Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
- Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate
- Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
- Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri



- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nume: PAUL STĂNESCU

Funcție: Viceprim – ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Semnătura:

Data:

20.12.2018



Pentru Organismul Intermediar

Nume: MARILENA BOGHEANU

Funcție: Director General ADR Sud-Vest Oltenia

Semnătura:

Data:

24.12.2018



Pentru Beneficiar

Nume: Aladin – Gigi Georgescu

Funcție: Președinte

Semnătura:

Data:

24.12.2018



Aladin-
Gigi
Georges
cu

Digitally signed by
Aladin-Gigi Georgescu
DN: c=RO, o=JUDETUL
MEHEDINTI, cn=Aladin-
Gigi Georgescu,
serialNumber=GAG13,
givenName=Aladin-
Gigi, sn=Georgescu,
2.5.4.97=4337344
Date: 2018.12.28
11:32:02 +02'00'



AVIZE

LAVINIA CREȚU

Director Direcția Juridică și Resurse Umane



MONICA BOTEA

Șef OI POR




CĂTĂLIN CATANĂ

Șef Departament ESC și AT POR



MONA CÎRSTEA

Șef Compartiment Contractare



Adriana
Carmen
Cirstea

Semnat digital de
Adriana Carmen
Cirstea
Data: 2018.12.28
13:01:33 +02'00'

Adriana
Carmen
Cirstea

Semnat digital
de Adriana
Carmen Cirstea
Data: 2018.12.27
14:25:27 +02'00'



CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 4796/.....

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Operațiunea B- Clădiri publice

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin

Cod SMIS 2014+: 126303

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	11
Anexa 1 - Condiții specifice			13	24
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR				
Formularul Cererii de finanțare	11.09.2019		25	112
Completare descrierea investiției			113	117
Documentele statutare ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă este cazul) (actualizate/consolidate) HCL nr. 3/24.06.2016 și HCL nr.4/24.06.2019	24.06.2016		118	121
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor Ci solicitant	03.10.2018	03.10.2028	122	123
Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)	10.09.2019		124	127
Declarația de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (la momentul contractării)	06.03.2019		128	133
Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)	02.11.2018		134	137
Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul (actualizat)			-	-
Documente de proprietate (actualizate) <ul style="list-style-type: none"> - Tabel centralizator - Extras CF nr. 6798/05.03.2019+încheiere nr.20143/23.06.2017 - Hotărârea nr. 107/28.09.2017+anexa1 			138	151
(în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități publice decât solicitantul) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția Declarația ocupantului nr. 10668/24.08.2018			152	153
(în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice și sunt ocupate de acestea) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția Tabel centralizator+Declarații ocupanți			154	169
Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul)	06.03.2019 05.03.2019	06.04.2019 05.04.2019	160	175

<ul style="list-style-type: none"> - Certificat buget stat nr. 11366/06.03.2019 - Certifiact buget local nr. 13265/05.03.2018 				
<p>Certificatul de cazier fiscal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de cazier fiscal nr.11154/05.03.2019 	05.03.2019	05.04.2019	176	177
Formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”; Formularul nr.1 - "Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene" (conform HG nr. 93/2016)	10.09.2019 10.09.2019		178	184
Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul) - HCL nr. 27/06.03.2019	06.03.2019		185	208
Ordinul/ Decizia/ Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul) - HCL nr. 28/06.03.2019 - HCL nr. 91/02.08.2019	06.03.2019 02.08.2019		209	214
Devizul general actualizat, inclusiv devizul centralizator al componentelor din cererea de finanțare, dacă e cazul, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul - DG din data de 14.10.2018 - Doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare: ➤ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigințele de șantier și de către constructor. ➤ Deviz detaliat al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate.	14.10.2019		215	217
Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizată la momentul contractării, dacă e cazul			218	224
Certificatul de urbanism (aferent obținerii autorizației de construire) și, dacă e cazul, Autorizația de construire Certificat de urbanism nr. 1098/18.10.2018	18.10.2018	18.10.2019	225	229
(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor aferente documentului strategic) Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare			-	-
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul			-	-
Anexa 3 Bugetul Proiectului			230	231
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată			232	234
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării			235	237
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			238	243
Anexa 8 - Măsurile de informare și publicitate			244	248
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea			249	249
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante			250	257

Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 2014-2020, cu sediul în str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România, cod poștal 050706, telefon: 0372/111409, fax: 0372/111630, poștă electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat prin d-nul Vasile Daniel SUCIU, având funcția de Viceprim - Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna Marilena BOGHEANU, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

Și

UAT JUDEȚUL MEHEDINTI, cod de identificare fiscală 4337344, cu sediul în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, România telefon/fax 0372521102 / 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin dl Aladin-Gigi GEORGESCU, având funcția de Președinte, identificat prin CI seria MH, nr. 577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 126303, cu titlul "Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

- (1) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (2) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima



- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 69 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 15.11.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfasurare a activitatilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **77.361.379,14 lei** (saptezeceșisaptemilioanetreisutesaizecisiunumiitreisutesaptezecisinoualeisipaisprezece bani), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoare eligibilă nerambursabilă —maxima		Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată prin prezentul contract		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA	
			(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)		(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Total	77.361.379,14	64.082.938,38	64.082.938,38	62.801.279,61	98,00	27.503.058,21	42,92	23.854.693,35	37,22	3.648.364,86	5,70	36.579.880,17	57,08	13.278.440,76

- (1) AM/OI poate acorda o finanțare nerambursabilă maximă în sumă de **62.801.279,61 lei** (saizecisiidouamilioaneopt suteunumiidouasutesaptezecisinoualeisisaizecisiunubani) echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.
- (2) Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată prin prezentul Contract este de **27.503.058,21 lei** (douazecisiasaptemilioanecincisutetreimiicincizecisiioptleisidouazecisiunubani), echivalentă cu maximum 42,92 % din valoarea totală eligibilă a Proiectului, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea eligibilă maximă ce poate fi acordată prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2 (doi) după caz, din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.



Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților**A. Drepturile și obligațiile beneficiarului**

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5)

- cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
 - (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
 - (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
 - (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
 - (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
 - (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
 - (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
 - (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.
 - (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
 - (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
 - (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
 - (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
 - (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
 - (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) - Măsurile de informare și publicitate.
 - (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
 - (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.

- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmitere și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interes

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interes, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interes.
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interes conform prevederilor legale în materia achizițiilor.



Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.
- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 - Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.

- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
- (a) Pentru Beneficiar: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, România
- (b) Pentru AM: str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România
- (c) Pentru OI: Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:
- Anexa 1 - Condiții Specifice
 - Anexa 2 - Cererea de finanțare
 - Anexa 3 - Bugetul proiectului
 - Anexa 4 - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
 - Anexa 5 - Acordarea și recuperarea pre-finanțării
 - Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
 - Anexa 7 - Calendarul estimativ al achizițiilor
 - Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate
 - Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea
 - Anexa 10 - Indicatori
 - Anexa 11 - Graficul de activități
 - Anexa 12 - Echipa de management și experți pe termen lung
 - Anexa 13 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri
- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.



Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Presentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru Oi.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nume: Vasile Daniel SUCIU

Funcție: Viceprim - Ministru , Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Semnătura:

Data:

11.10.19



Pentru Organismul Intermediar

Nume: Marilena BOGHEANU

Funcție: Director General ADR Sud-Vest Oltenia

Semnătura:

Data:

10-10-19



Pentru Beneficiar

Nume: Aladin-Gigi GEORGESCU

Funcție: Primar

Semnătura:

Data:

11.10.19



100 100 100

100 100 100

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 4625 /

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitate

Obiectivul Specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”

OPERAȚIUNEA A – AMBULATORII

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI SECȚIEI BOLI INFECTIOASE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod SMIS 2014+: 127843

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	3
Contractul de finanțare			4	14
Anexa 1 – Condiții specifice			15	27
Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:				
Formularul Cererii de finanțare	21.06.2019		28	100
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul			101	104
Ordinul/Avizul/Acordul ministerului Sănătății privind structura organizatorică a unității sanitare, cu modificările și completările ulterioare, din care să reiasă existența și structura ambulatoriului: adresa nr. 18820/06.08.2014	06.08.2014		105	117
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz: CI seria MH nr. 577774	03.10.2018	03.10.2028	118	119
Documente de proprietate extrasul de carte funciara, planul de de amplasament si tabelul centralizator nr.cadastrale: - Tabel nr. cadastral - Extras CF /08.05.2019, nr. cadastral 63418 - Incheiere nr. 31634, nr. cadastral 63418 - Plan de amplasament si delimitare imobil	08.05.2019	08.06.2019	120	131
Certificatul de urbanism (aferebt obtinerii autorizatiei deconstruire) sau Autorizatia de construire: CU nr. 1240/10.12.2018	10.12.2018	10.12.2019	132	136
Declarația de angajament a solicitantului pentru sumele ce implica	20.06.2019		137	140



ANEXA 2 la instrucțiunea AMPOR nr.62

DECLARATIE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia), cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Municipiul Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, reprezentat prin Bogheanu Marilena, Director General, telefon: 0251.411869, fax: 0351.463.966, poștă electronică: office@adroftenia.ro, cod fiscal 200402, denumit în cele ce urmează OI,

și

UAT Judetul MEHEDINTI, cod de identificare fiscală 4337344, înregistrată la Registrul autorităților publice sub nr. 28028, cu sediul în localitatea Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian nr. 89, sector/județul Mehedinți, România, cod poștal -, telefon: 0372521102, fax: 0372521112, poștă electronică: cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin Aladin-Gigi Georgescu , Președinte, identificat prin CI/BI seria MH, nr. 577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Reconfirmă faptul că la data de 01.08.2019 a intrat în vigoare contractul de finanțare nr. 4645/01.08.2019, cod SMIS 127843, pentru proiectul "Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin", anexat la prezenta declarație.

Pentru Organismul Intermediar

Nume: BOGHEANU MARILENA

Funcție: DIRECTOR GENERAL

Semnătura :

Marilena Semnat digital
de Marilena
a Capatina
Data:
Capatin 2019.08.06
a 09:25:41
+03'00'

Data:

Pentru Beneficiar

Nume: ALADIN-GIGI GEORGESCU

Funcție: PRESEDINTE

Semnătura:

Data:

Aladin- Digitally signed by
Gigi Aladin-Gigi Georgescu
Georg DN: c=RO, o=JUDETUL
escu MEHEDINTI,
cn=Aladin-Gigi
Georgescu,
serialNumber=GAG13,
givenName=Aladin-
Gigi, sn=Georgescu,
2.5.4.97=4337344
Date: 2019.08.05
15:37:13 +03'00'

contributia solicitantului				
Declarația de eligibilitate a solicitantului la momentul contractarii	31.05.2019		141	145
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului	21.12.2018		146	148
Decizia etapei de evaluare inițială a proiectului în vederea parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu legile aplicabile în vigoare cu modificările și completările ulterioare: Clasarea notificării nr. 15336/12.12.2018	12.12.2018		149	150
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a studiului de oportunitate și/sau a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect: - HCL nr. 204/20.12.2018 - HCL nr. 207/20.12.2018	20.12.2018		151	192
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție: - HCL nr. 56/31.05.2019	31.05.2019		193	195
Acordul de parteneriat și hotărârea de aprobare a acordului de parteneriat, acolo unde este cazul.	-	-	-	-
Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul.	10.05.2018		196	199
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neligibile actualizată la momentul contractării, dacă e cazul	21.06.2019		200	202
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016;	13.06.2019		203	210
si				
Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016	13.06.2019			
Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local				
si				
Certificat de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, pentru solicitant: - Nr. MHDTS 36700 / 21.05.2019 - Nr. 23780/23.05.2019	21.05.2019 23.05.2019	21.06.2019 23.06.2019	211	216
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului: nr. 23699/21.05.2019	21.05.2019	21.06.2019	217	218



Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, daca este cazul	-	-	-	-
Anexa 3 – Bugetul proiectului	21.06.2019		219	221
Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată	21.06.2019		222	223
Anexa 5 – Acordarea și recuperarea prefinanțării			224	227
Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			228	233
Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate			234	238
Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea			239	239
Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante			240	244



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Vasile Daniel SUCIU, Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna Marilena BOGHEANU, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Județul MEHEDINTI, cod de identificare fiscală 4337344, cu sediul în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian, nr. 89, Județul Mehedinți, cod poștal: -, România, telefon 0372.521.102, fax 0372.521.112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin domnul Aladin-Gigi GEORGESCU, având funcția de Președinte identificat prin CI serie MH nr. 577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.



Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 127843, intitulat: "MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SECȚIEI BOLI INFECTIOASE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTĂ DROBETA TURNU SEVERIN", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 62 luni, respectiv între data 01/11/2018 și data 31/12/2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **10.202.943,72 lei** (zecișase milioane două sute douăzeci și trei mii șapte sute douăzeci și trei lei), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total	10.202.943,72	7.536.404,13	7.536.404,13	5.275.482,92	70	2.110.193,12	28	150.728,09	2	2.666.539,59



(AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 7.385.676,04 lei (șaptemilioane treisute optzeci și cinci mii șase sute șaptezeci și șase lei și patru bani), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare

- (2) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (3) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (4) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.



- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.



- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotece asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agențiilor lor autorizate orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM sa decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.



- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- (4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- (5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.



- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categoriile bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.



- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/ liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.



- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
- (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian, nr. 89, județul Mehedinți, România
 - (b) Pentru AM: . Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România
 - (c) Pentru OI: str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa 1 – Condiții Specifice
- Anexa 2 – Cererea de finanțare
- Anexa 3 – Bugetul proiectului
- Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
- Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
- Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
- Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
- Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate
- Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea



- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
- Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Vasile Daniel SUCIU,
Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

Semnătura:

Data:



Pentru Organismul Intermediar
Marilena BOGHEANU,
Director General ADR SV Oltenia

Semnătura:

Data:



Pentru Beneficiar
Aladin-Gigi GEORGESCU
Președinte UAT Județul Mehedinți

Semnătura:


Data:



AVIZE

LAVINIA CREȚU

Director Direcția Juridică și Resurse Umane




MONICA BOTEA

Șef OI POR



CĂTĂLIN CATANĂ

Șef Departament ESC și AJ POR



MONA CÎRSTEA

Șef Compartiment Contractare



Anexa 1 (model orientativ) - Documente ce trebuie prezentate de beneficiari/parteneri, după caz, în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare, precum și aspecte ce trebuie monitorizate în etapa de implementare

Prioritatea de investitii 8.1 - O.S 8.1 - Operațiunea A - Ambulatorii

Apel proiecte:

P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8

Cod SMIS: 127843

Titlul proiectului: „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiei Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin”

Beneficiar: UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI

Contract de finanțare nr.:

Perioada de implementare a proiectului este de 62 luni, respectiv între data 01/11/2018 și data 31/12/2023.

În conformitate cu prevederile *Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, , Axa prioritara 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate ” Operațiunea A - AMBULATORII”, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4501/11.04.2018 cu completările și modificările ulterioare, în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare aferent cererii de finanțare cu titlul: „Modernizarea, reabilitarea si dotarea Ambulatoriului Sectiei Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin” la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, situat în B-dul Mihai Viteazul nr. 6D, oraș Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinți, cod SMIS 127873, beneficiarul are următoarele obligații:*

I. CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT :

- (1) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiții Generale, cu excepția cazului în care durata de viață normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.
- (2) Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
- (3) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AMPOR poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

- (4) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) într-un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Ol are obligația monitorizării termenului menționat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.

Nu e cazul.

- (5) Prin excepție de la art. 12 - **Completarea și modificarea Condițiilor generale cu privire la încetarea contractului, alin. (10) din Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020**, proiectul este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 100.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare

- (6) Alte aspecte relevante.

Nu e cazul.

- (7) Proiectul nu cuprinde investiții în cabinete care nu se regăsesc în structura organizatorică aprobată/avizată de către Ministerul Sănătății a unității sanitare/ambulatoriului (pentru proiectele aferente Operațiunii 8.1.A - AMBULATORII).

! În cazul în care proiectul cuprinde investiții în cabinete care nu se regăsesc în structura organizatorică aprobată/avizată de către Ministerul Sănătății a unității sanitare/ambulatoriului, acestea vor fi menționate.

Nu e cazul.

II. DOCUMENTE DE DEPUȘ :

- (1)
(2)
(3)

III. RECOMANDĂRILE EVALUATORILOR ÎN URMA PROCESULUI DE EVALUARE PENTRU PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR :

Nu e cazul.

Întocmit

Mariana Pasmangia

Mariana Pasmangia Semnat digital de Mariana Pasmangia
Data: 2019.06.24 15:25:51 +0300

Verificat

Alexandru Șendroi

Alexandru Șendroi Semnat digital de Alexandru
Șendroi
Data: 2019.06.24
Sendroi 14.7924 +0300

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 4688, 19.08.2019

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

Obiectivul Specific Obiectivul specific 8.1- Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Operațiunea A – Ambulatorii

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDNTI

TITLUL PROIECTULUI: „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”

Cod SMIS 2014+: 127842

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	12
Anexa 1 – Condiții specifice			13	24
Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:				
Formularul Cererii de finanțare	19.06.2019		25	97
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul Hotararea nr. 3/24.06.2016, Hotararea nr. 4/24.06.2016	24.06.2016		98	101
Ordinul/Avizul/Acordul ministerului Sanatatii privind structura organizatorica a unitatii sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa reiasa existenta si structura ambulatoriu, Adresa nr. XI/A/42663,11731/NB/479/14.03.2014			102	114
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz CI presedinte	03.10.2018	03.10.2028	115	116
Documente de proprietate extrasul de carte funciara , planul de de amplasament si tabelul centralizator nr.cadastrale Tabel centralizator, extras CF nr. 14358/08.05.2019, plan amplasament			117	125
Certificatul de urbanism (afereent obtinerii autorizatiei deconstruire) sau Autorizatia de construire CU nr. 45/21.01.2019	21.01.2019	21.01.2020	126	130
Declarația de angajament a solicitantului pentru sumele ce implica contributia solicitantului	14.05.2019		131	134
Declarația de eligibilitate a solicitantului la momentul contractarii	31.05.2019		135	139
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului	31.05.2019		140	142



Decizia etapei de evaluare inițială a proiectului în vederea parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu legile aplicabile în vigoare cu modificările și completările ulterioare Clasarea notificării nr. 15335/12.12.2018	12.12.2018		143	144
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a studiului de oportunitate și/sau a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect Hotărârea nr. 208/20.12.2018	20.12.2018		145	163
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Hotărârea nr. 57/31.05.2019	31.05.2019		164	166
Acordul de parteneriat și hotărârea de aprobare a acordului de parteneriat, acolo unde este cazul.			-	-
Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul.	14.05.2019		167	171
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neligibile actualizată la momentul contractării, dacă e cazul	12.06.2019		172	175
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016; și Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016	12.06.2019 19.06.2019		176 179	178 183
Certificat de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, pentru solicitant Certificat atestare fiscală ANAF nr.23780/23.05.2019 Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local Certificat nr. 36706/21.05.2019	23.05.2019 21.05.2019	23.06.2019 21.05.2019	184 188	187 189
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului Certificat nr. 23699/21.05.2019	21.05.2019	21.05.2019	190	190
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul			-	-
Anexa 3 – Bugetul proiectului			191	191
Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată			192	194
Anexa 5 – Acordarea și recuperarea prefinanțării			195	198
Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			199	204
Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate			205	209
Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea			210	210
Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante			211	215



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 2014-2020, cu sediul în str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România, cod poștal 050706, telefon: 0372/111409, fax: 0372/111630, poștă electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat prin domnul **Vasile Daniel Suciu** Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Interimar, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna **Marilena BOGHEANU**, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Județul MEHEDINTI, cod de identificare fiscală 4337344, cu sediul Municipiul Drobeta-Turnu Severin, România, Str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, România, telefon/fax 0372521102 / 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin domnul **Aladin-Gigi GEORGESCU**, având funcția de Președinte, identificat prin CI seria MH, nr. 577774, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale**Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare**

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 127842, intitulat „**Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin**” denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

- (1) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (2) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.



Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 83 luni, respectiv între data 01.02.2017 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 20.781.200,52 lei (douazecimiloanesaptesuteoptzecisiumiidoasuteleiscincizecisisidoibani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total	20.781.200,52	9.416.019,64	9.416.019,64	6.591.213,75	70	2.636.485,50	28	188.320,39	2,00	11.365.180,88

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 9.227.699,25 lei (nouamilioanedouasutedouazecisisaoptemiasesutenouazecisinoualeisidouazecisiscincibani), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)]/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului



- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele



trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.

- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotecii asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.



- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.



- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categoriile bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor



- (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
- (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.



- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
- (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, România, Str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, România
 - (b) Pentru AM: str. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5, localitatea București, România
 - (c) Pentru OI: str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa 1 – Condiții Specifice
- Anexa 2 – Cererea de finanțare
- Anexa 3 – Bugetul proiectului
- Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
- Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
- Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
- Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
- Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate
- Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung



Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nume: **VASILE DANIEL** *Ștefănescu*

Funcție: **Viceprim Ministru, Ministru Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**

Semnătura:

Data:

02.08.2019

Pentru Organismul Intermediar

Nume: **MARILENA BOGHEANU**

Funcție: **Director General ADR Sud-Vest Oltenia**

Semnătura:

Data: 19.08.2019

Pentru Beneficiar

Nume: **ALADIN-GIGI GEORGESCU**

Funcție: **Primar**

Semnătura:

Data: 19.08.2019



1880

1881

1882

1883

1884

1885

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 4336/20.05.2019

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

Obiectivul Specific 8.1 - „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”

OPERAȚIUNEA A - AMBULATORII

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin

Cod SMIS 2014+: 123746

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	13
Anexa 1 - Condiții specifice			14	25
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:			-	-
Formularul Cererii de finanțare			26	109
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul			110	113
Ordinul/Avizul/Acordul ministerului Sanatatii privind structura organizatorica a unitatii sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa reiasa existenta si structura ambulatoriului nr.1882/06.08.2014			114	126
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz			127	128
Documente de proprietate extrasul de carte funciara , planul de de amplasament si tabelul centarlizator nr.cadastrale. Extras CF nr.1031/15.01.2019			129	142
Certificatul de urbanism (aferent obtinerii autorizatiei deconstruire) sau Autorizatia de construire CU 874/27.08.2018	27.08.2018	12 luni	143	147
Declarația de angajament a solicitantului pentru sumele ce implica contributia solicitantului			148	151
Declarația de eligibilitate a solicitantului la momentul contractarii			152	155
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului			156	159
Decizia etapei de evaluare initiaiala a proiectului in vederea parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra			160	168



mediului.Clasarea notificarii emisa de autoritatea pentru protectia mediului in conformitate cu legile aplicabile in vigoare cu modificarile si completarile ulterioare nr.118/24.07.2018				
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a studiului de oportunitate si/sau a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizata prin proiect HCL 114/30.08.2018	30.08.2018		169	265
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție HCL 10/31.01.2019	31.01.2019		266	268
Acordul de parteneriat si hotararea de aprobare a acordului de parteneriat, acolo unde este cazul.			-	-
Devizul general actualizat in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, daca este cazul.			269	275
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile actualizata la momentul contractarii , daca e cazul			2763	279
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016; și Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016			280	287
Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local nr.2661/14.01.2019 și Certificat de atestare fiscală referitor la obligațiile de plata la bugetul de stat, pentru solicitant 2304/15.01.2019	14.01.2019 15.01.2019	30 zile	288	293
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului nr.1993/14.01.2019	14.01.2019	30 zile	294	295
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, daca este cazul			-	-
Anexa 3 - Bugetul proiectului			296	304
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată			305	307
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării			308	311
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			312	317
Anexa 8 - Măsurile de informare și publicitate			318	322
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea			323	323
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante			324	328



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul **Vasile Daniel SUCIU**, Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna **Marilena BOGHEANU**, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Județul Mehedinți, cod de identificare fiscală 4337344, înregistrată la - sub nr. - , cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, sector/județul Mehedinți, România, telefon 0372521102, fax 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro, reprezentată legal prin d-nul **Aladin-Gigi GEORGESCU**, având funcția de Presedinte, identificat prin CI serie MH nr.259498, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.



Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 126536, intitulat: " **Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin** ", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 37 luni, respectiv între data 01/06/2018 și data 30/06/2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data încheierii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintră acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ES1 se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.055.298.60 lei (douasprezecemilionecincizeciscincimiiidousutenouazecisioptleisisaizecidedebani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
Leader	12055298,60	10443385,77	10443385,77	7310370,06	70	2924147,87	28	208867,84	2	1611912,83
Partener	-	-	-	-		-		-		-



Total	12055298,60	10443385,77	10443385,77	7310370,06	70	2924147,87	28	208867,84	2	1611912,83
-------	-------------	-------------	-------------	------------	----	------------	----	-----------	---	------------

(AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 10234517,93 lei (zece milioane două sute treizeci și patru mii cincisute șaptezeci și două mii nouăzeci și trei lei), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare

- (2) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (3) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4. (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (4) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate



la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.



- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotecii asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.



- (25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- (4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- (5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea



- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitele bugetare (categorii bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitele bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese



- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forță majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forță majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare



- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.
- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, sector/județul Mehedinți, ,
 - (b) Pentru AM: . Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România
 - (c) Pentru OI: str. Aleea Teatrului, nr. 1, localitatea Craiova, județul Dolj, România
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:
 - Anexa 1 – Condiții Specifice
 - Anexa 2 – Cererea de finanțare
 - Anexa 3 – Bugetul proiectului
 - Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
 - Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
 - Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor



- Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
- Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate
- Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
- Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Vasile Daniel SUCIU,

Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

Semnătura:

Data:

20 05 2019



Pentru Organismul Intermediar

Marilena BOGHEANU,

Director General ADR SV Oltenia

Semnătura:

Data:

20 05 2019



Pentru Beneficiar

Aladin – Gigi GEORGESCU

Președinte

Semnătura:

Data:

20 05 2019



CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 203/16.05.2018

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINTELOR

OPERAȚIUNEA B – CLADIRI PUBLICE

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL MEHEDINTI

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE/MODERNIZARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA PAVILIONUL PSIHIATRIE I ȘI II

Cod SMIS 2014+: 116595

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	12
Anexa 1 – Condiții specifice			13	24
Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR			-	-
Formularul Cererii de finanțare			25	89
Documentele statutare ale solicitantului			90	93
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor			94	95
Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)			96	99
Declarația de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (la momentul contractării)			100	104
Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)			105	107
Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul (actualizat)			-	-
Documente de proprietate (actualizate)			108	141
(în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități publice decât solicitantul) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția			142	143
(în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor de persoane juridice și sunt ocupate de acestea) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția			-	-
Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul) Certif atestare fiscală impozite și taxe locale			144	148
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor			149	150
Formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii			151	158

Europene"; Formularul nr.1 - "Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene" (conform HG nr. 93/2016)				
Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul)			159	162
Ordinul/ Decizia/ Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul)			163	167
Devizul general actualizat, inclusiv devizul centralizator al componentelor din cererea de finanțare, dacă e cazul, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul				
<i>Doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare:</i>			168	169
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigințele de șantier și de către constructor. ➤ Deviz detaliat al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate. 				
Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizată la momentul contractării, dacă e cazul			170	174
Certificatul de urbanism (afărent obținerii autorizației de construire) și, dacă e cazul, Autorizația de construire			175	179
<i>(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor aferente documentului strategic)</i> Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare			-	-
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul			-	-
Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată			180	181
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării			182	184
Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			185	189
Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate			190	195
Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea			196	196
Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante			197	204



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Paul STANESCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

și

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în str. Aleea Teatrului, nr.1, localitatea Cralova, județul Dolj, România, cod poștal 200402, telefon: 0251411869, fax: 0351463966, poștă electronică: office@adroltenia.ro, cod fiscal: 11642243, reprezentat prin doamna Marilena BOGHEANU, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

și

UAT Județul Mehedinți, cod de identificare fiscală 4337344, număr de înregistrare la Registrul autorităților publice 28028, cu sediul în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian, nr. 89, județul Mehedinți, cod poștal -, România, telefon/fax 0372521102 / 0372521112, poștă electronică cjmehedinti@cjmehedinti.ro reprezentată legal prin domnul Aladin-Gigi Georgescu, având funcția de Președinte, identificat prin CI serie MH nr.259498, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimițerile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.



Condiții generale**Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare**

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr 116595, intitulat: Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 44 luni, respectiv între data 01.12.2016 și data 10.07.2020, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este defocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.807.640,31 lei (douamilioaneopt sute șaptezeci și șase mii patru sute cincizeci și nouă lei), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
		(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.807.640,31	2.534.448,17	2.154.280,95	85%	329.478,26	13%	50.688,96	2%	273.192,14

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 2.483.759,21 lei (douamilioanepatrusuteoptzecișitreimiișaptesuteșicincizecisi noualeisidouăzecișinubani), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)]/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător.



Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înalțate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se intrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de intrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent

Articolul 7 Obligațiile părților**A. Drepturile și obligațiile beneficiarului**

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria Instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.



- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organisme și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism a bilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății.
- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotecii asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agențiilor lor autorizate orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) - Măsurile de informare și publicitate.



- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sedlului beneficiarului;
 - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modulului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie lustră care poate afecta implementarea Proiectului.
- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.



- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Ceslunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul ceslunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmitere și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categoriile bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor



- (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
- (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/leaderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forță majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forță majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.

- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
- În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - Pentru Beneficiar: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian, nr. 89, județul Mehedinți, cod poștal -, România
 - Pentru AM: str. Libertății nr. 16, Iatura Nord, sector 5, București, România;
 - Pentru OI: str. Aleea Teatrului, nr.1, localitatea Craiova, județul Dolj.
- AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

Anexa 1 – Condiții Specifice
 Anexa 2 – Cererea de finanțare
 Anexa 3 – Bugetul proiectului
 Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
 Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
 Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
 Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
 Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate
 Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
 Anexa 10 – Indicatori
 Anexa 11 – Graficul de activități
 Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
 Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri



- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
(2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nume: PAUL STANESCU

Funcție: Viceprim-Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Semnătura:

Data:

27.05
2018



Pentru Organismul Intermediar

Nume: MARILENA BOGHEANU

Funcție: Director General ADR Sud-Vest Oltenia

Semnătura:

Data:

16.05 2018



Pentru Beneficiar

Nume: ALADIN-GIGI GEORGESCU

Funcție: Președinte

Semnătura:

Data:

16.05 2018



AVIZE

LAVINIA CREȚU

Director Direcția Juridică și Resurse Umane

MONICA BOTEA

Șef OI POR

12 02

CĂTĂLIN CATANĂ

Șef Departament ESC și AT POR

MONA CÎRSTEA

Șef Compartiment Contractare



Ioana-Ileana Pera

Semnat digital de
Ioana-Ileana Pera
Data: 2018.05.17
13:29:50 +03'00'

Aladin-
Gigi
Georgescu

Digitally signed by Aladin-Gigi
Georgescu
DN: c=RO, ln=Ors. Vinju Mare,
cn=Aladin-Gigi Georgescu,
serialNumber=2006051670GVAG3
, st=Mehedinti, name=Aladin-Gigi
V Georgescu, givenName=Aladin-
Gigi, sn=Georgescu
Date: 2018.05.22 09:57:12 +03'00'

Ioana-
Ileana
Pera

Semnat digital
de Ioana-Ileana
Pera
Data: 2018.05.23
09:22:00 +03'00'

100

100

100

100

100

100

BILANT

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
MEHEDINTI
INTRARE
Data 19.02.2020 Nr. MH-TRZ 1053

incheiat la 31.12.2019

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2375949	754463
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	16959409	31834651
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1115718134	1161483477
	Active financiare necurente (Investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	721000	721000
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	721000	721000
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	2054089	2399929
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	185258	185258
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1137828581	1197193520
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	29871237	34248695
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	159230915	86587584
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	9241046	7243695
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		76354
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+	23	1263973	2204383

A	B	C	1	2
	4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	64621	78339
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerămbursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	14484363	17539813
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	150000	
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	3095243	3095243
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	178074494	109427023
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	48544323	61887015
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	407317	1568823
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	1050607	525852
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	50002247	63981690
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	60633	77529
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	258008611	207734937
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1395837192	1404928457
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	3534901	2478080
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	243150	200779
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	10305308	5206758

A	B	C	1	2
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	192525	107360
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14032734	7792198
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	30780914	11749555
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	14816460	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	8702343	5066002
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	148535831	72388475
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	10665752	7169207
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040 9+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	11629672	11264793
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		7038
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	9000000	8500000
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	11782543	11883793
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	314329	268114
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	9113	9113
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	212052402	116063843
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	226085136	123856041
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1169752056	1281072416
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1024745353	1085884704
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	126109681	163659275
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	14871551	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	33768573	31528437
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1169752056	1281072416

Conducătorul



Conducătorul
companiei financiare
cu sediul

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2019

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	133,774,543	169,452,763
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	117,716,112	120,027,992
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	201,685,072	173,471,756
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	547,966	257,898
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	453,723,693	463,210,409
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	201,205,529	229,012,738
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	139,205,596	58,970,372
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	58,395,347	65,025,034
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	10,584,388	79,615,817
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	660,141	277,260

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	410,051,001	432,901,221
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	43,672,692	30,309,188
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	6,113,873	1,984,418
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	956,048	775,759
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	5,157,825	1,208,659
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	48,830,517	31,517,847
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	9,600	10,590
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	11,378	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		10,590
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	1,778	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	48,828,739	31,528,437
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	-48,828,739	-31,528,437
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	48,828,739	31,528,437


*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	6,746,836	58,729	6,688,107
2. Plati	03	7,365,759	58,729	7,307,030
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-618,923		-618,923
1. Incasari	10	94,168		94,168
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	94,168		94,168
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-524,755		-524,755
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,050,607		1,050,607
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	525,852		525,852

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL = (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	10,956,780	58,729	10,898,051
2. Plati	03	11,504,453	58,729	11,445,724
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-547,673		-547,673
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-547,673		-547,673
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	770,666		770,666
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	222,993		222,993

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 530402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar, contabil

5002 TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Cod 21 Capitol 5002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		151,190,940	152,315,940	316,971,000	339,370,100	214,056,970	214,056,970	214,004,926	52,044	193,080,453
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			143,341,000	148,145,900	130,379,513	130,379,513	130,335,009	44,504	119,299,347
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			138,241,000	143,195,900	126,543,990	126,543,990	126,499,486	44,504	119,299,347
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			70,011,500	68,214,500	67,698,335	67,698,335	67,681,337	16,998	63,074,472
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.17+10.01.30)	1001			66,645,500	65,318,500	64,863,016	64,863,016	64,846,617	16,399	61,350,929
Salariu de baza	100101			50,795,500	50,401,500	50,131,249	50,131,249	50,115,995	15,254	46,207,165
Alte sporuri	100106			10,535,500	10,267,500	10,220,955	10,220,955	10,220,459	496	10,069,425
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			1,510,000	1,338,000	1,306,756	1,306,756	1,306,512	244	1,478,913
Indemnizatii de delegare	100113			159,000	103,000	15,298	15,298	15,298		80,563
Indemnizatii de hrana	100117			3,645,500	3,208,500	3,188,758	3,188,758	3,188,353	405	3,514,863
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,491,000	1,272,000	1,271,500	1,271,500	1,270,987	513	285,487
Tichete de vacanta	100206			1,491,000	1,272,000	1,271,500	1,271,500	1,270,987	513	285,487
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	1003			1,875,000	1,624,000	1,563,819	1,563,819	1,563,733	86	1,438,056
Contributie asiguratorie pentru munca	100307			1,875,000	1,624,000	1,563,819	1,563,819	1,563,733	86	1,438,056
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			29,019,500	30,378,600	23,135,475	23,135,475	23,107,969	27,506	20,714,691
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			9,531,540	11,845,440	10,471,637	10,471,637	10,452,071	19,566	9,685,290
Furnituri de birou	200101			320,300	492,300	435,023	435,023	433,470	1,553	445,888

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			240,700	367,800	308,841	308,841	308,840	1	266,498
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3,004,100	3,192,600	2,966,642	2,966,642	2,963,063	3,579	2,751,029
Apa, canal si salubritate	200104			631,010	681,010	535,588	535,588	535,132	456	515,601
Carburanti si lubrifianti	200105			404,250	484,250	480,855	480,855	480,855		363,880
Piese de schimb	200106			43,070	118,670	113,405	113,405	113,405		113,515
Transport	200107			3,400	3,400	3,400	3,400	3,242	158	3,242
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			489,690	639,290	561,513	561,513	561,367	146	562,022
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,235,000	1,661,000	1,441,521	1,441,521	1,441,521		1,304,497
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,160,020	4,205,120	3,624,849	3,624,849	3,611,176	13,673	3,359,118
Reparatii curente	2002			9,125,100	7,677,800	2,901,655	2,901,655	2,901,645	10	2,919,589
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			3,491,000	3,266,000	3,088,022	3,088,022	3,088,022		2,784,218
Hrana pentru oameni	200301			3,491,000	3,266,000	3,088,022	3,088,022	3,088,022		2,781,368
Hrana pentru animale	200302									2,850
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			472,000	595,000	517,855	517,855	517,855		457,521
Medicamente	200401			260,000	303,000	274,899	274,899	274,899		249,640
Materiale sanitare	200402			212,000	292,000	242,956	242,956	242,956		207,881
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,378,440	1,498,240	1,428,275	1,428,275	1,427,637	638	233,441
Uniforme si echipament	200501			30,000	80,000	63,833	63,833	63,833		
Lenjerie si accesorii de pat	200503									4,650
Alte obiecte de inventar	200530			1,348,440	1,418,240	1,364,442	1,364,442	1,363,804	638	228,791
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			369,670	302,170	278,616	278,616	278,578	38	295,186
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			346,270	298,770	275,216	275,216	275,192	24	274,176
Deplasari in strainatate	200602			23,400	3,400	3,400	3,400	3,386	14	21,010
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			152,000	154,000	153,690	153,690	153,628	62	48,368
Pregatire profesionala	2013			206,740	85,740	83,251	83,251	83,251		83,251
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019			150,000	150,000					150,000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.02)	2024			18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			4,125,010	4,786,210	4,194,474	4,194,474	4,187,282	7,192	4,057,827

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)										
Reclama si publicitate	203001			91,750	226,750	215,330	215,330	208,636	6,694	215,330
Protocol si reprezentare	203002			56,230	61,230	39,654	39,654	39,654		39,552
Chirii	203004			88,100	88,100	88,100	88,100	87,602	498	85,454
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,888,930	4,410,130	3,851,390	3,851,390	3,851,390		3,717,491
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	✓	516,120
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			780,000	780,000	780,000	780,000	780,000		516,120
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			780,000	780,000	780,000	780,000	780,000		516,120
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F			17,859,000	21,077,300	20,218,635	20,218,635	20,218,635		20,302,388
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			17,859,000	21,077,300	20,218,635	20,218,635	20,218,635		20,302,388
Transferuri catre institutii publice	510101			13,543,000	13,593,000	13,090,093	13,090,093	13,090,093		13,173,846
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	510114			100,000	140,000	140,000	140,000	140,000		140,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124			100,000	3,400,000	3,385,008	3,385,008	3,385,008		3,385,008
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139			4,116,000	3,944,300	3,603,534	3,603,534	3,603,534		3,603,534
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55F			150,000	150,000	51,287	51,287	51,287	✓	51,287
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501F			150,000	150,000	51,287	51,287	51,287		51,287
Alte transferuri curente interne	550118			150,000	150,000	51,287	51,287	51,287		51,287
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			10,976,000	13,150,500	6,517,199	6,517,199	6,517,199	✓	6,505,830
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			10,976,000	13,150,500	6,517,199	6,517,199	6,517,199		6,505,830
Ajutoare sociale in numerar	570201			5,126,000	5,186,500	2,205,222	2,205,222	2,205,222		2,193,853
Ajutoare sociale in natura	570202			5,850,000	7,964,000	4,311,977	4,311,977	4,311,977		4,311,977
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			9,445,000	9,445,000	8,143,059	8,143,059	8,143,059		8,134,559
Asociatii si fundatii	5911			500,000	500,000	28,500	28,500	28,500		20,000
Sustinerea cultelor	5912			700,000	692,000	20,000	20,000	20,000		20,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915			7,890,000	7,905,000	7,770,279	7,770,279	7,770,279		7,770,279
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920			355,000	348,000	324,280	324,280	324,280		324,280
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-150,000	-1,264,477	-1,264,477	-1,264,477		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-150,000	-1,264,477	-1,264,477	-1,264,477		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-150,000	-1,264,477	-1,264,477	-1,264,477		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D	151,190,940	152,315,940	173,630,000	191,224,200	83,677,457	83,677,457	83,669,917	7,540	73,781,106
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D			17,807,000	33,307,300	24,344,224	24,344,224	24,344,224		10,380,411
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			17,807,000	33,307,300	24,344,224	24,344,224	24,344,224		10,380,411
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			17,807,000	18,284,300	16,270,802	16,270,802	16,270,802		2,748,402
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	510250				15,023,000	8,073,422	8,073,422	8,073,422		7,632,009
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56	1,100,000	1,320,000	1,100,000	1,320,000	1,264,220	1,264,220	1,264,220		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601	1,100,000	1,320,000	1,100,000	1,320,000	1,264,220	1,264,220	1,264,220		
Cheltuieli neeligibile*)	560103	1,100,000	1,320,000	1,100,000	1,320,000	1,264,220	1,264,220	1,264,220		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	131,765,000	130,395,000	131,765,000	130,395,000	48,143,743	48,143,743	48,143,743		7,434
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	119,758,000	118,388,000	119,758,000	118,388,000	43,363,307	43,363,307	43,363,307		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finantarea nationala	580101	32,152,000	29,810,000	32,152,000	29,810,000	6,678,446	6,678,446	6,678,446		
Finantarea externa nerambursabila	580102	69,406,000	72,572,000	69,406,000	72,572,000	35,837,985	35,837,985	35,837,985		
Cheltuieli neeligibile	580103	18,200,000	16,006,000	18,200,000	16,006,000	846,876	846,876	846,876		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)	5803	1,412,000	1,412,000	1,412,000	1,412,000	253,762	253,762	253,762		
Cheltuieli neeligibile	580303	1,412,000	1,412,000	1,412,000	1,412,000	253,762	253,762	253,762		
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03)	5811	10,595,000	10,595,000	10,595,000	10,595,000	4,526,674	4,526,674	4,526,674		
Finantarea nationala	581101	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	529,747	529,747	529,747		
Finantarea externa nerambursabila	581102	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	2,899,699	2,899,699	2,899,699		
Cheltuieli neeligibile	581103	3,815,000	3,815,000	3,815,000	3,815,000	1,097,228	1,097,228	1,097,228		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03)	5831									7,434
Finantarea externa nerambursabila	583102									7,434
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	18,325,940	20,600,940	22,457,000	25,700,900	9,463,183	9,463,183	9,455,643	7,540	63,393,261
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	18,325,940	20,600,940	22,457,000	25,700,900	9,463,183	9,463,183	9,455,643	7,540	63,393,261
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	18,325,940	20,600,940	22,167,000	25,410,900	9,208,183	9,208,183	9,206,453	1,730	63,393,261
Constructii	710101	18,325,940	20,600,940	18,815,940	21,090,940	8,232,923	8,232,923	8,231,193	1,730	454,557
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1,286,000	1,291,000	9,486	9,486	9,486		177,430
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103				13,000	12,000	12,000	12,000		94,479
Alte active fixe	710130			2,065,060	3,015,960	953,774	953,774	953,774		62,666,795
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			290,000	290,000	255,000	255,000	249,190	5,810	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			501,000	501,000	500,000	500,000	500,000		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81			501,000	501,000	500,000	500,000	500,000		
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	8104			501,000	501,000	500,000	500,000	500,000		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-37,913	-37,913	-37,913		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-37,913	-37,913	-37,913		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-37,913	-37,913	-37,913		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			35,666,000	54,384,600	44,562,859	44,562,859	44,562,859		30,682,799

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			150,000	150,000	51,287	51,287	51,287		51,287
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			5,601,000	5,601,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	✓	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			5,601,000	5,601,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	132,865,000	131,715,000	288,913,000	308,218,200	200,296,177	200,296,177	200,251,673	44,504	129,687,192
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-150,000	-1,302,390	-1,302,390	-1,302,390		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Cod 21 Capitol 51020103

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		850,000	850,000	37,036,000	41,940,200	31,591,730	31,591,730	31,571,148	20,582	94,187,536
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			19,315,000	23,989,500	22,634,876	22,634,876	22,614,294	20,582	23,955,190
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			19,315,000	23,989,500	23,452,331	23,452,331	23,431,749	20,582	23,955,190
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			14,638,000	14,638,000	14,550,353	14,550,353	14,541,866	8,487	14,667,391
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.17+10.01.30)	1001			14,008,000	14,156,000	14,069,583	14,069,583	14,061,359	8,224	14,050,181
Salarii de baza	100101			11,093,000	11,618,000	11,618,000	11,618,000	11,610,542	7,458	11,214,303
Alte sporuri	100106			1,380,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,291,603	397	1,391,631
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			880,000	712,000	712,000	712,000	711,756	244	826,518
Indemnizatii de delegare	100113			155,000	97,000	10,583	10,583	10,583		75,848
Indemnizatii de hrana	100117			500,000	437,000	437,000	437,000	436,875	125	541,881
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			250,000	166,000	166,000	166,000	165,737	263	234,737
Tichete de vacanta	100206			250,000	166,000	166,000	166,000	165,737	263	234,737
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	1003			380,000	316,000	314,770	314,770	314,770		382,473
Contributie asiguratorie pentru munca	100307			380,000	316,000	314,770	314,770	314,770		382,473
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			4,577,000	5,951,500	5,516,970	5,516,970	5,504,875	12,095	5,902,791
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,224,320	1,538,320	1,420,698	1,420,698	1,415,941	4,757	1,788,332
Furnituri de birou	200101			36,800	132,800	127,479	127,479	125,939	1,540	182,563

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			13,000	13,000	3,500	3,500	3,500		4,200
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			415,400	465,400	415,927	415,927	413,210	2,717	415,942
Apa, canal si salubritate	200104			24,010	24,010	15,739	15,739	15,739		15,739
Carburanti si lubrifianti	200105			130,000	180,000	180,000	180,000	180,000		186,784
Piese de schimb	200106			38,070	31,070	26,595	26,595	26,595		26,715
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			219,520	284,520	272,135	272,135	272,135		274,251
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			347,520	407,520	379,323	379,323	378,823	500	682,138
Reparatii curente	2002				33,000	5,247	5,247	5,247		5,247
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			152,340	317,340	294,758	294,758	294,128	630	146,754
Alte obiecte de inventar	200530			152,340	317,340	294,758	294,758	294,128	630	146,754
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			144,870	124,870	111,227	111,227	111,213	14	128,861
Deplasari inteme, detasari, transferari	200601			121,470	121,470	107,827	107,827	107,827		107,851
Deplasari in strainatate	200602			23,400	3,400	3,400	3,400	3,386	14	21,010
Carti, publicatii si materiale documentare	2011				2,000	1,690	1,690	1,690		1,691
Pregatire profesionala	2013			131,490	15,490	14,970	14,970	14,970		14,970
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019			150,000	150,000					150,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,773,980	3,770,480	3,668,380	3,668,380	3,661,685	6,694	3,666,936
Reclama si publicitate	203001			81,750	226,750	215,330	215,330	208,636	6,694	215,330
Protocol si reprezentare	203002			46,230	46,230	24,784	24,784	24,784		25,552
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2,646,000	3,497,500	3,428,266	3,428,266	3,428,266		3,426,054
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F			100,000	3,400,000	3,385,008	3,385,008	3,385,008		3,385,008
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			100,000	3,400,000	3,385,008	3,385,008	3,385,008		3,385,008
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124			100,000	3,400,000	3,385,008	3,385,008	3,385,008		3,385,008
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-817,455	-817,455	-817,455		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-817,455	-817,455	-817,455		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-817,455	-817,455	-817,455		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D	850,000	850,000	17,721,000	17,950,700	8,956,854	8,956,854	8,956,854		70,232,346
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D			15,323,000	15,323,000	8,073,422	8,073,422	8,073,422		7,923,423
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			15,323,000	15,323,000	8,073,422	8,073,422	8,073,422		7,923,423
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			15,323,000	300,000					291,414
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	510250				15,023,000	8,073,422	8,073,422	8,073,422		7,632,009
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	850,000	850,000	2,398,000	2,627,700	883,432	883,432	883,432		62,308,923
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	850,000	850,000	2,398,000	2,627,700	883,432	883,432	883,432		62,308,923
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	850,000	850,000	2,398,000	2,627,700	883,432	883,432	883,432		62,308,923
Constructii	710101	850,000	850,000	850,000	850,000	624,207	624,207	624,207		179,632
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1,276,000	1,276,000					87,783
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									279
Alte active fixe	710130			272,000	501,700	259,225	259,225	259,225		62,041,229
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			15,423,000	18,723,000	11,458,430	11,458,430	11,458,430		11,308,431
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			34,638,000	39,312,500	31,525,753	31,525,753	31,505,171	20,582	31,878,613
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-817,455	-817,455	-817,455		

- * Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice
- (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Cod 21 Capitol 66025050

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,250,000	5,150,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			5,250,000	5,150,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			150,000	50,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			150,000	50,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			150,000	50,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			150,000	50,000					
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			150,000	50,000					

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul îndurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare, integral sau partial din venituri proprii/activitati financiate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de platit" să nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Cod 21 Capitol 6602

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		7,360,000	7,960,000	13,726,000	28,732,300	19,438,854	19,438,854	19,438,854		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			5,250,000	5,150,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			150,000	50,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			150,000	50,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			150,000	50,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			150,000	50,000					
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D	7,360,000	7,960,000	8,476,000	23,582,300	14,338,854	14,338,854	14,338,854		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D			914,000	15,250,300	13,730,061	13,730,061	13,730,061		
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			914,000	15,250,300	13,730,061	13,730,061	13,730,061		
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			914,000	15,250,300	13,730,061	13,730,061	13,730,061		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod	58	7,199,000	7,137,000	7,199,000	7,137,000	267,361	267,361	267,361		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	7,199,000	7,137,000	7,199,000	7,137,000	267,361	267,361	267,361		
Finantarea nationala	580101	4,579,000	4,337,000	4,579,000	4,337,000	223,990	223,990	223,990		
Finantarea externa nerambursabila	580102	1,160,000	1,340,000	1,160,000	1,340,000	23,379	23,379	23,379		
Cheltuieli neeligibile	580103	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	19,992	19,992	19,992		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	161,000	823,000	363,000	1,195,000	341,432	341,432	341,432		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	161,000	823,000	363,000	1,195,000	341,432	341,432	341,432		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	161,000	823,000	363,000	1,195,000	341,432	341,432	341,432		
Constructii	710101	161,000	823,000	161,000	823,000	149,345	149,345	149,345		
Alte active fixe	710130			202,000	372,000	192,087	192,087	192,087		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			914,000	15,250,300	13,730,061	13,730,061	13,730,061		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	7,199,000	7,137,000	8,263,000	22,437,300	13,997,422	13,997,422	13,997,422		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Cod 21 Capitol 66020601

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		7,360,000	7,960,000	8,476,000	23,582,300	14,338,854	14,338,854	14,338,854		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D	7,360,000	7,960,000	8,476,000	23,582,300	14,338,854	14,338,854	14,338,854		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D			914,000	15,250,300	13,730,061	13,730,061	13,730,061		
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			914,000	15,250,300	13,730,061	13,730,061	13,730,061		
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			914,000	15,250,300	13,730,061	13,730,061	13,730,061		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	7,199,000	7,137,000	7,199,000	7,137,000	267,361	267,361	267,361		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	7,199,000	7,137,000	7,199,000	7,137,000	267,361	267,361	267,361		
Finantarea nationala	580101	4,579,000	4,337,000	4,579,000	4,337,000	223,990	223,990	223,990		
Finantarea externa nerambursabila	580102	1,160,000	1,340,000	1,160,000	1,340,000	23,379	23,379	23,379		
Cheltuieli neeligibile	580103	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	19,992	19,992	19,992		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	161,000	823,000	363,000	1,195,000	341,432	341,432	341,432		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	161,000	823,000	363,000	1,195,000	341,432	341,432	341,432		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	161,000	823,000	363,000	1,195,000	341,432	341,432	341,432		
Constructii	710101	161,000	823,000	161,000	823,000	149,345	149,345	149,345		
Alte active fixe	710130			202,000	372,000	192,087	192,087	192,087		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51			914,000	15,250,300	13,730,061	13,730,061	13,730,061		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)										
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	7,199,000	7,137,000	8,113,000	22,387,300	13,997,422	13,997,422	13,997,422		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Cod 21 Capitol 84020301

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		125,910,940	126,237,940	135,812,000	134,681,700	56,658,839	56,658,839	56,658,839		3,022,865
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			9,000,000	7,519,700	2,771,308	2,771,308	2,771,308		2,789,158
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			9,000,000	7,519,700	2,771,308	2,771,308	2,771,308		2,789,158
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			9,000,000	7,519,700	2,771,308	2,771,308	2,771,308		2,789,158
Reparatii curente	2002			9,000,000	7,519,700	2,771,308	2,771,308	2,771,308		2,789,158
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D	125,910,940	126,237,940	126,812,000	127,162,000	53,887,531	53,887,531	53,887,531		233,707
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	112,388,000	112,388,000	112,388,000	112,388,000	47,564,000	47,564,000	47,564,000		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	101,793,000	101,793,000	101,793,000	101,793,000	43,037,326	43,037,326	43,037,326		
Finantarea nationala	580101	25,703,000	24,303,000	25,703,000	24,303,000	6,426,861	6,426,861	6,426,861		
Finantarea externa nerambursabila	580102	61,265,000	64,565,000	61,265,000	64,565,000	35,783,581	35,783,581	35,783,581		
Cheltuieli neeligibile	580103	14,825,000	12,925,000	14,825,000	12,925,000	826,884	826,884	826,884		
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03)	5811	10,595,000	10,595,000	10,595,000	10,595,000	4,526,674	4,526,674	4,526,674		
Finantarea nationala	581101	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	529,747	529,747	529,747		
Finantarea externa nerambursabila	581102	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	2,899,699	2,899,699	2,899,699		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cheltuieli neeligibile	581103	3,815,000	3,815,000	3,815,000	3,815,000	1,097,228	1,097,228	1,097,228		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	13,522,940	13,849,940	14,424,000	14,774,000	6,361,444	6,361,444	6,361,444		233,707
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	13,522,940	13,849,940	14,424,000	14,774,000	6,361,444	6,361,444	6,361,444		233,707
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	13,522,940	13,849,940	14,424,000	14,774,000	6,361,444	6,361,444	6,361,444		233,707
Constructii	710101	13,522,940	13,849,940	13,522,940	13,849,940	6,315,466	6,315,466	6,315,466		
Alte active fixe	710130			901,060	924,060	45,978	45,978	45,978		233,707
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-37,913	-37,913	-37,913		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-37,913	-37,913	-37,913		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-37,913	-37,913	-37,913		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	112,388,000	112,388,000	121,388,000	119,907,700	50,335,308	50,335,308	50,335,308		2,789,158
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-37,913	-37,913	-37,913		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2019

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	272,760,000	295,159,100	224,777,011		224,777,011	224,777,011		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	36,766,000	43,568,000	43,447,938		43,447,938	43,447,938		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	164,517,000	173,127,100	171,126,670		171,126,670	171,126,670		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	163,575,000	171,569,000	169,448,450		169,448,450	169,448,450		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	34,526,000	35,491,000	35,453,004		35,453,004	35,453,004		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	34,526,000	35,491,000	35,453,004		35,453,004	35,453,004		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	34,526,000	35,491,000	35,453,004		35,453,004	35,453,004		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	22,124,000	22,124,000	22,086,225		22,086,225	22,086,225		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	12,402,000	13,367,000	13,366,779		13,366,779	13,366,779		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	129,049,000	136,078,000	133,995,446		133,995,446	133,995,446		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	127,751,000	135,176,000	133,294,571		133,294,571	133,294,571		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	13,306,000	15,257,000	13,375,571		13,375,571	13,375,571		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24,199,000	24,199,000	24,199,000		24,199,000	24,199,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	90,246,000	95,720,000	95,720,000		95,720,000	95,720,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1,298,000	902,000	700,875		700,875	700,875		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	663,000	677,000	493,174		493,174	493,174		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	43,000	57,000	61,035		61,035	61,035		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	620,000	620,000	432,139		432,139	432,139		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	5,000	4,312		4,312	4,312		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	630,000	220,000	203,389		203,389	203,389		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	942,000	1,558,100	1,678,220		1,678,220	1,678,220		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	8,000	48,000	47,646		47,646	47,646		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	8,000	48,000	47,646		47,646	47,646		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	8,000	48,000	47,646		47,646	47,646		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	8,000	48,000	47,646		47,646	47,646		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	934,000	1,510,100	1,630,574		1,630,574	1,630,574		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	433,000	1,308,000	1,425,990		1,425,990	1,425,990		
Venituri din prestari de servicii	330208	383,000	1,256,000	1,376,249		1,376,249	1,376,249		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	36,000	36,000	33,110		33,110	33,110		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228		2,000	1,431		1,431	1,431		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	14,000	14,000	15,200		15,200	15,200		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	501,000	41,000	43,484		43,484	43,484		
Alte venituri	360250	501,000	41,000	43,484		43,484	43,484		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702		161,100	161,100		161,100	161,100		
Donatii si sponsorizari	370201		161,100	161,100		161,100	161,100		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-33,905,000	-38,426,200	-27,179,300		-27,179,300	-27,179,300		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	33,905,000	38,426,200	27,179,300		27,179,300	27,179,300		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015		10,000	9,660		9,660	9,660		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902		10,000	9,660		9,660	9,660		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207		10,000	9,660		9,660	9,660		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016		5,768,000	5,767,279		5,767,279	5,767,279		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002		5,768,000	5,767,279		5,767,279	5,767,279		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		5,768,000	5,767,279		5,767,279	5,767,279		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	31,457,000	37,942,000	19,381,368		19,381,368	19,381,368		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	31,457,000	37,942,000	19,381,368		19,381,368	19,381,368		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	31,457,000	37,942,000	19,381,368		19,381,368	19,381,368		
Planuri si regulamente de urbanism	420205		485,000	484,393		484,393	484,393		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216		13,033,000	11,534,015		11,534,015	11,534,015		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601		13,033,000	11,534,015		11,534,015	11,534,015		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	5,000,000	5,000,000	2,019,236		2,019,236	2,019,236		
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228		480,000	480,000		480,000	480,000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	500,000	736,000	466,082		466,082	466,082		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	25,557,000	17,808,000	4,397,642		4,397,642	4,397,642		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	420273	400,000	400,000						
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602		1,526,000	1,544,538		1,544,538	1,544,538		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programe finanțate din cadrul financiar 2014-2020	460204		1,526,000	1,544,538		1,544,538	1,544,538		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	76,786,000	76,786,000	26,947,496		26,947,496	26,947,496		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	71,996,000	71,996,000	26,274,726		26,274,726	26,274,726		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48020101	71,996,000	71,574,000	25,766,833		25,766,833	25,766,833		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48020102		422,000	507,893		507,893	507,893		
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)	480211	4,790,000	4,790,000	672,770		672,770	672,770		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48021101	4,778,000	4,105,000	1,026		1,026	1,026		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48021102	12,000	24,000	11,644		11,644	11,644		
Prefinanțare	48021103		661,000	660,100		660,100	660,100		
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	136,512,000	141,316,900	146,912,688		146,912,688	146,912,688		
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	36,766,000	37,790,000	37,670,999		37,670,999	37,670,999		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	130,612,000	134,700,900	143,947,370		143,947,370	143,947,370		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	163,575,000	171,569,000	169,448,450		169,448,450	169,448,450		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	34,526,000	35,491,000	35,453,004		35,453,004	35,453,004		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	34,526,000	35,491,000	35,453,004		35,453,004	35,453,004		
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	34,526,000	35,491,000	35,453,004		35,453,004	35,453,004		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	22,124,000	22,124,000	22,086,225		22,086,225	22,086,225		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	12,402,000	13,367,000	13,366,779		13,366,779	13,366,779		
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	129,049,000	136,078,000	133,995,446		133,995,446	133,995,446		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	127,751,000	135,176,000	133,294,571		133,294,571	133,294,571		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru	110201	13,306,000	15,257,000	13,375,571		13,375,571	13,375,571		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24,199,000	24,199,000	24,199,000		24,199,000	24,199,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	90,246,000	95,720,000	95,720,000		95,720,000	95,720,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1,298,000	902,000	700,875		700,875	700,875		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	663,000	677,000	493,174		493,174	493,174		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	43,000	57,000	61,035		61,035	61,035		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	620,000	620,000	432,139		432,139	432,139		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	5,000	4,312		4,312	4,312		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	630,000	220,000	203,389		203,389	203,389		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-32,963,000	-36,868,100	-25,501,080		-25,501,080	-25,501,080		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	8,000	48,000	47,646		47,646	47,646		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	8,000	48,000	47,646		47,646	47,646		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	8,000	48,000	47,646		47,646	47,646		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	8,000	48,000	47,646		47,646	47,646		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-32,971,000	-36,916,100	-25,548,726		-25,548,726	-25,548,726		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	433,000	1,308,000	1,425,990		1,425,990	1,425,990		
Venituri din prestari de servicii	330208	383,000	1,256,000	1,376,249		1,376,249	1,376,249		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	36,000	36,000	33,110		33,110	33,110		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228		2,000	1,431		1,431	1,431		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	14,000	14,000	15,200		15,200	15,200		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.33)	3602	501,000	41,000	43,484		43,484	43,484		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
6.02.50)									
Alte venituri	360250	501,000	41,000	43,484		43,484	43,484		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-33,905,000	-38,265,100	-27,018,200		-27,018,200	-27,018,200		
Donatii si sponsorizari	370201		161,100	161,100		161,100	161,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-33,905,000	-38,426,200	-27,179,300		-27,179,300	-27,179,300		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	5,900,000	6,616,000	2,965,318		2,965,318	2,965,318		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	5,900,000	6,616,000	2,965,318		2,965,318	2,965,318		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	5,900,000	6,616,000	2,965,318		2,965,318	2,965,318		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	5,000,000	5,000,000	2,019,236		2,019,236	2,019,236		
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228		480,000	480,000		480,000	480,000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	500,000	736,000	466,082		466,082	466,082		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273	400,000	400,000						
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	136,248,000	153,842,200	77,864,323		77,864,323	77,864,323		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990		5,778,000	5,776,939		5,776,939	5,776,939		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	33,905,000	38,426,200	27,179,300		27,179,300	27,179,300		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	33,905,000	38,426,200	27,179,300		27,179,300	27,179,300		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	33,905,000	38,426,200	27,179,300		27,179,300	27,179,300		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	33,905,000	38,426,200	27,179,300		27,179,300	27,179,300		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	33,905,000	38,426,200	27,179,300		27,179,300	27,179,300		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015		10,000	9,660		9,660	9,660		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902		10,000	9,660		9,660	9,660		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207		10,000	9,660		9,660	9,660		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016		5,768,000	5,767,279		5,767,279	5,767,279		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002		5,768,000	5,767,279		5,767,279	5,767,279		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de	400216		5,768,000	5,767,279		5,767,279	5,767,279		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
plata									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	25,557,000	31,326,000	16,416,050		16,416,050	16,416,050		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	25,557,000	31,326,000	16,416,050		16,416,050	16,416,050		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	4202	25,557,000	31,326,000	16,416,050		16,416,050	16,416,050		
Planuri si regulamente de urbanism	420205		485,000	484,393		484,393	484,393		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216		13,033,000	11,534,015		11,534,015	11,534,015		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601		13,033,000	11,534,015		11,534,015	11,534,015		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	25,557,000	17,808,000	4,397,642		4,397,642	4,397,642		
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602		1,526,000	1,544,538		1,544,538	1,544,538		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204		1,526,000	1,544,538		1,544,538	1,544,538		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	76,786,000	76,786,000	26,947,496		26,947,496	26,947,496		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	71,996,000	71,996,000	26,274,726		26,274,726	26,274,726		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	71,996,000	71,574,000	25,766,833		25,766,833	25,766,833		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102		422,000	507,893		507,893	507,893		
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)	480211	4,790,000	4,790,000	672,770		672,770	672,770		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48021101	4,778,000	4,105,000	1,026		1,026	1,026		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48021102	12,000	24,000	11,644		11,644	11,644		
Prefinantare	48021103		661,000	660,100		660,100	660,100		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke that extends to the right, crossing under the text above it.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	151,190,940	152,315,940	317,326,000	339,725,100	214,418,731	214,418,731	214,359,820	58,911	193,080,450
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	850,000	850,000	39,773,000	44,717,200	34,182,992	34,182,992	34,162,410	20,582	96,496,918
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	850,000	850,000	37,036,000	41,940,200	31,591,730	31,591,730	31,571,148	20,582	94,187,538
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	850,000	850,000	37,036,000	41,940,200	31,591,730	31,591,730	31,571,148	20,582	94,187,538
Autoritati executive	51020103	850,000	850,000	37,036,000	41,940,200	31,591,730	31,591,730	31,571,148	20,582	94,187,538
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			1,839,000	1,839,000	1,653,262	1,653,262	1,653,262		1,653,262
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			1,839,000	1,839,000	1,653,262	1,653,262	1,653,262		1,653,262
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			798,000	798,000	798,000	798,000	798,000		516,120
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	5602			100,000	140,000	140,000	140,000	140,000		140,000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	560206			100,000	140,000	140,000	140,000	140,000		140,000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	342,000	329,000	2,034,000	2,084,000	1,713,654	1,713,654	1,703,225	10,429	1,474,074
Aparare (cod 60.02.02)	6002	342,000	329,000	842,000	842,000	713,743	713,743	703,314	10,429	416,474
Aparare nationala	600202	342,000	329,000	842,000	842,000	713,743	713,743	703,314	10,429	416,474
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102			1,192,000	1,242,000	999,911	999,911	999,911		1,057,600
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			1,192,000	1,242,000	999,911	999,911	999,911		1,057,600

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	21,111,000	20,517,000	133,266,000	150,331,200	118,669,535	118,669,535	118,641,635	27,900	89,582,386
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	2,700,000	2,700,000	10,900,000	12,851,000	6,315,157	6,315,157	6,315,157		5,969,085
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	2,700,000	2,700,000	4,860,000	4,677,000	1,922,772	1,922,772	1,922,772		1,551,227
Invatamant special	65020704	2,700,000	2,700,000	4,860,000	4,677,000	1,922,772	1,922,772	1,922,772		1,551,227
Alte cheltuleli in domeniul invatamantului	650250			6,040,000	8,174,000	4,392,385	4,392,385	4,392,385		4,417,856
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	7,360,000	7,960,000	13,726,000	28,732,300	19,438,854	19,438,854	19,438,854		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	7,360,000	7,960,000	8,476,000	23,582,300	14,338,854	14,338,854	14,338,854		
Spitale generale	66020601	7,360,000	7,960,000	8,476,000	23,582,300	14,338,854	14,338,854	14,338,854		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			5,250,000	5,150,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			5,250,000	5,150,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	4,970,000	3,776,000	29,542,000	29,842,000	25,345,576	25,345,576	25,317,676	27,900	22,297,946
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	3,970,000	2,776,000	19,452,000	19,752,000	17,148,371	17,148,371	17,120,471	27,900	14,183,389
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			3,551,000	3,551,000	3,551,000	3,551,000	3,527,085	23,915	2,878,332
Muzee	67020303	3,970,000	2,776,000	12,301,000	12,601,000	10,230,770	10,230,770	10,226,785	3,985	7,938,456
Alte servicii culturale	67020330			3,600,000	3,600,000	3,366,601	3,366,601	3,366,601		3,366,601
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,493,000	406,926	406,926	406,926		324,280
Sport	67020501	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,493,000	406,926	406,926	406,926		324,280
Servicii religioase	670206			700,000	692,000	20,000	20,000	20,000		20,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			7,890,000	7,905,000	7,770,279	7,770,279	7,770,279		7,770,279
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	6,081,000	6,081,000	79,098,000	78,905,900	67,569,948	67,569,948	67,569,948		61,315,359
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			7,292,000	7,277,000	6,875,880	6,875,880	6,875,880		6,116,546
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	2,200,000	2,200,000	24,610,000	24,342,000	18,444,656	18,444,656	18,444,656		17,216,342
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	2,200,000	2,200,000	24,610,000	24,342,000	18,444,656	18,444,656	18,444,656		17,216,342
Asistenta sociala pentru familii si copii	680206	3,881,000	3,881,000	42,430,000	42,725,600	38,221,507	38,221,507	38,221,507		33,921,050
Unitati de asistenta medico-sociale	680212			4,766,000	4,561,300	4,027,905	4,027,905	4,027,905		4,061,415
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	1,412,000	1,412,000	3,636,000	4,171,000	2,521,678	2,521,678	2,521,678		2,267,916
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05)	7002				485,000	484,393	484,393	484,393		484,393

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
la 70.02.07+70.02.50)										
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250				485,000	484,393	484,393	484,393		484,393
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	1,412,000	1,412,000	3,636,000	3,686,000	2,037,285	2,037,285	2,037,285		1,783,523
Reducerea si controlul poluarii	740203			1,764,000	1,814,000	1,730,241	1,730,241	1,730,241		1,783,523
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	1,412,000	1,412,000	1,412,000	1,412,000	253,762	253,762	253,762		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	1,412,000	1,412,000	1,412,000	1,412,000	253,762	253,762	253,762		
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	740250			460,000	460,000	53,282	53,282	53,282		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	127,475,940	129,207,940	138,617,000	138,421,700	57,330,872	57,330,872	57,330,872		3,259,159
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	125,910,940	126,237,940	135,812,000	134,681,700	56,658,839	56,658,839	56,658,839		3,022,869
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	125,910,940	126,237,940	135,812,000	134,681,700	56,658,839	56,658,839	56,658,839		3,022,869
Drumuri si poduri	84020301	125,910,940	126,237,940	135,812,000	134,681,700	56,658,839	56,658,839	56,658,839		3,022,869
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	1,565,000	2,970,000	2,805,000	3,740,000	672,033	672,033	672,033		236,294
Alte actiuni economice	870250	1,565,000	2,970,000	2,805,000	3,740,000	672,033	672,033	672,033		236,294
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			143,341,000	148,145,900	130,386,380	130,386,380	130,335,009	51,371	119,299,347
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			22,052,000	26,766,500	25,226,138	25,226,138	25,205,556	20,582	26,264,572
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			19,315,000	23,989,500	22,634,876	22,634,876	22,614,294	20,582	23,955,190
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			19,315,000	23,989,500	22,634,876	22,634,876	22,614,294	20,582	23,955,190
Autoritati executive	51020103			19,315,000	23,989,500	22,634,876	22,634,876	22,614,294	20,582	23,955,190
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			1,839,000	1,839,000	1,653,262	1,653,262	1,653,262		1,653,262
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			1,839,000	1,839,000	1,653,262	1,653,262	1,653,262		1,653,262
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			798,000	798,000	798,000	798,000	798,000		516,120
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	5602			100,000	140,000	140,000	140,000	140,000		140,000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	560206			100,000	140,000	140,000	140,000	140,000		140,000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			1,607,000	1,638,800	1,348,323	1,348,323	1,339,624	8,699	1,365,367

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Aparare (cod 60.02.02)	6002			500,000	500,000	415,555	415,555	406,856	8,699	383,832
Aparare nationala	600202			500,000	500,000	415,555	415,555	406,856	8,699	383,832
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			1,107,000	1,138,800	932,768	932,768	932,768		981,535
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			1,107,000	1,138,800	932,768	932,768	932,768		981,535
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			107,868,000	109,626,900	99,336,474	99,336,474	99,314,384	22,090	87,166,250
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			8,200,000	10,151,000	6,314,086	6,314,086	6,314,086		5,895,844
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207			2,160,000	1,977,000	1,921,701	1,921,701	1,921,701		1,477,986
Invatamant special	65020704			2,160,000	1,977,000	1,921,701	1,921,701	1,921,701		1,477,986
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			6,040,000	8,174,000	4,392,385	4,392,385	4,392,385		4,417,850
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			5,250,000	5,150,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			5,250,000	5,150,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			5,250,000	5,150,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			22,651,000	22,751,000	21,459,955	21,459,955	21,437,865	22,090	20,819,475
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			13,561,000	13,661,000	13,345,396	13,345,396	13,323,306	22,090	12,704,916
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			3,301,000	3,301,000	3,301,000	3,301,000	3,282,895	18,105	2,878,335
Muzee	67020303			6,660,000	6,760,000	6,677,795	6,677,795	6,673,810	3,985	6,459,985
Alte servicii culturale	67020330			3,600,000	3,600,000	3,366,601	3,366,601	3,366,601		3,366,601
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			500,000	493,000	324,280	324,280	324,280		324,280
Sport	67020501			500,000	493,000	324,280	324,280	324,280		324,280
Servicii religioase	670206			700,000	692,000	20,000	20,000	20,000		20,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			7,890,000	7,905,000	7,770,279	7,770,279	7,770,279		7,770,279
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			71,767,000	71,574,900	66,462,433	66,462,433	66,462,433		60,450,933
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			7,292,000	7,277,000	6,875,880	6,875,880	6,875,880		6,103,898
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			22,410,000	22,142,000	18,386,941	18,386,941	18,386,941		17,044,920
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			22,410,000	22,142,000	18,386,941	18,386,941	18,386,941		17,044,920
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			37,949,000	38,244,600	37,629,588	37,629,588	37,629,588		33,698,579
Unitati de asistenta medico-sociale	680212			4,116,000	3,911,300	3,570,024	3,570,024	3,570,024		3,603,534

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			2,044,000	2,094,000	1,610,247	1,610,247	1,610,247		1,694,000
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			2,044,000	2,094,000	1,610,247	1,610,247	1,610,247		1,694,000
Reducerea si controlul poluarii	740203			1,644,000	1,694,000	1,610,247	1,610,247	1,610,247		1,694,000
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	740250			400,000	400,000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			9,770,000	8,019,700	2,865,198	2,865,198	2,865,198		2,809,158
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			9,000,000	7,519,700	2,771,308	2,771,308	2,771,308		2,789,158
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			9,000,000	7,519,700	2,771,308	2,771,308	2,771,308		2,789,158
Drumuri si poduri	84020301			9,000,000	7,519,700	2,771,308	2,771,308	2,771,308		2,789,158
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			770,000	500,000	93,890	93,890	93,890		20,000
Alte actiuni economice	870250			770,000	500,000	93,890	93,890	93,890		20,000
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	151,190,940	152,315,940	173,985,000	191,579,200	84,032,351	84,032,351	84,024,811	7,540	73,781,108
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002	850,000	850,000	17,721,000	17,950,700	8,956,854	8,956,854	8,956,854		70,232,348
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	850,000	850,000	17,721,000	17,950,700	8,956,854	8,956,854	8,956,854		70,232,348
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	850,000	850,000	17,721,000	17,950,700	8,956,854	8,956,854	8,956,854		70,232,348
Autoritati executive	51020103	850,000	850,000	17,721,000	17,950,700	8,956,854	8,956,854	8,956,854		70,232,348
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	342,000	329,000	427,000	445,200	365,331	365,331	363,601	1,730	108,705
Aparare (cod 60.02.02)	6002	342,000	329,000	342,000	342,000	298,188	298,188	296,458	1,730	32,639
Aparare nationala	600202	342,000	329,000	342,000	342,000	298,188	298,188	296,458	1,730	32,639
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			85,000	103,200	67,143	67,143	67,143		76,066
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			85,000	103,200	67,143	67,143	67,143		76,066
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	21,111,000	20,517,000	25,398,000	40,704,300	19,333,061	19,333,061	19,327,251	5,810	2,416,138
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	1,071	1,071	1,071		73,241
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	1,071	1,071	1,071		73,241
Invatamant special	65020704	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	1,071	1,071	1,071		73,241
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	7,360,000	7,960,000	8,476,000	23,582,300	14,338,854	14,338,854	14,338,854		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	7,360,000	7,960,000	8,476,000	23,582,300	14,338,854	14,338,854	14,338,854		
Spitale generale	66020601	7,360,000	7,960,000	8,476,000	23,582,300	14,338,854	14,338,854	14,338,854		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	4,970,000	3,776,000	6,891,000	7,091,000	3,885,621	3,885,621	3,879,811	5,810	1,478,473
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	3,970,000	2,776,000	5,891,000	6,091,000	3,802,975	3,802,975	3,797,165	5,810	1,478,473
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			250,000	250,000	250,000	250,000	244,190	5,810	
Muzee	67020303	3,970,000	2,776,000	5,641,000	5,841,000	3,552,975	3,552,975	3,552,975		1,478,473
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	82,646	82,646	82,646		
Sport	67020501	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	82,646	82,646	82,646		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	6,081,000	6,081,000	7,331,000	7,331,000	1,107,515	1,107,515	1,107,515		864,421
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204									12,650
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	57,715	57,715	57,715		171,422
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	57,715	57,715	57,715		171,422
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	3,881,000	3,881,000	4,481,000	4,481,000	591,919	591,919	591,919		222,471
Unitati de asistenta medico-sociale	680212			650,000	650,000	457,881	457,881	457,881		457,881
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	1,412,000	1,412,000	1,592,000	2,077,000	911,431	911,431	911,431		573,916
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002				485,000	484,393	484,393	484,393		484,393
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250				485,000	484,393	484,393	484,393		484,393
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	1,412,000	1,412,000	1,592,000	1,592,000	427,038	427,038	427,038		89,523
Reducerea si controlul poluarii	740203			120,000	120,000	119,994	119,994	119,994		89,523
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	1,412,000	1,412,000	1,412,000	1,412,000	253,762	253,762	253,762		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	1,412,000	1,412,000	1,412,000	1,412,000	253,762	253,762	253,762		
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	740250			60,000	60,000	53,282	53,282	53,282		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	127,475,940	129,207,940	128,847,000	130,402,000	54,465,674	54,465,674	54,465,674		450,000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	125,910,940	126,237,940	126,812,000	127,162,000	53,887,531	53,887,531	53,887,531		233,701
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	125,910,940	126,237,940	126,812,000	127,162,000	53,887,531	53,887,531	53,887,531		233,701

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Drumuri si poduri	84020301	125,910,940	126,237,940	126,812,000	127,162,000	53,887,531	53,887,531	53,887,531		233,701
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702	1,565,000	2,970,000	2,035,000	3,240,000	578,143	578,143	578,143		216,294
Alte actiuni economice	870250	1,565,000	2,970,000	2,035,000	3,240,000	578,143	578,143	578,143		216,294

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT

incheiat la

31.12.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3434736	2251421
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4528041	4736949
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1151934352	1093069926
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	721000	721000
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	721000	721000
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	145743	185258
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	145743	185258
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1160763872	1100964554
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	8972210	9084729
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	130625364	150121616
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	303044	924220
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	542202	579169

Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	27655	64621
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	20008249	14334363
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	3095243	3095243
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	154271058	168130391
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	8292326	44802474
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	85256	52989
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	911064	770666
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9288646	45626129
Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	36929	36929
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	172568843	222878178
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1333332715	1323842732
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	225478	219433
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	223811	243150
Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	15403858	10305308
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	15629336	10524741
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	6726631	2989466
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+	61	3229630	126056

4620101+ 4620109), din care:			
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	306194	484067
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	222119	415674
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	9900775	11532800
Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	9500000	9000000
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	813843	643503
Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	9113	9113
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	27256556	24658949
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	42885892	35183690
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1290446823	1288659042
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1066334918	1000924895
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	354048940	107803988
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		179930159
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1220000- sold debitor)	88	129937035	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1290446823	1288659042

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de **31.12.2018**

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	100,917,112	133,774,543
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,132,054	1,197,590
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	79,078,755	113,018,162
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	135,714	272,704
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	181,263,635	248,262,999
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	9,679,147	12,311,364
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	25,713,135	43,102,359
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	11,268,321	10,857,912
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	263,673,720	7,228,231
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	310,334,323	73,499,866
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		174,763,133
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	129,070,688	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.	17	17,687	6,113,464

	7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	884,034	956,038
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		5,157,426
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	866,347	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		179,920,559
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	129,937,035	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		9,600
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		9,600
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	-129,937,035	179,930,159
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	129,937,035	-179,930,159
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		179,930,159
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	129,937,035	

*) Nota: se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	263235708	1291453		261512380											431875
2. Plati	03	67694336	1291453		63424199											2978684
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	195541372			198088181											-2546809
1. Incasari	06	9600			9600											
2. Plati	07	12940916			9954102									2986814		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-12931316			-9944502									-2986814		
1. Incasari	10	3341708												3341708		
2. Plati	11	6547620			6547620											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-3205912			-6547620									3341708		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	179404144			181596059									354894		-2546809
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8292326			2167606									3341708		2783012
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	2167000			2167000											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2167000			2167000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	3341708												3341708		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	184354762			183763665									354894		236203

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de **31.12.2018**

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1 Incasari	02	6,715,361		6,715,361
2. Plati	03	6,855,759		6,855,759
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-140,398		-140,398
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-140,398		-140,398
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	911,064		911,064
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	770,666		770,666

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

5002 TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 5002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			29,649,150	252,071,000	319,775,380	219,493,299	219,493,299	219,478,208	15,091	221,325,535
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			172,359,000	220,890,650	207,254,078	207,254,078	207,238,987	15,091	214,050,978
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			167,259,000	218,674,780	205,193,826	205,193,826	205,180,115	13,711	206,403,808
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			30,677,000	44,991,900	44,830,464	44,830,464	44,830,354	110	49,416,600
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.17+10.01.30)	1001			29,321,800	43,501,600	43,367,153	43,367,153	43,367,069	84	48,182,459
Salarii de baza	100101			24,542,000	36,787,000	36,749,195	36,749,195	36,749,150	45	40,935,267
Alte sporuri	100106			3,791,000	5,453,300	5,437,301	5,437,301	5,437,262	39	6,057,991
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			895,800	1,166,300	1,161,300	1,161,300	1,161,300		1,170,344
Indemnizatii de delegare	100113			93,000	95,000	19,357	19,357	19,357		18,857
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	1003			1,355,200	1,490,300	1,463,311	1,463,311	1,463,285	26	1,234,141
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			485,300	485,240	483,211	483,211	483,210	1	122,313
Contributii de asigurari de somaj	100302			16,500	16,500	15,205	15,205	15,203	2	3,862
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			160,500	160,500	158,210	158,210	158,192	18	40,237
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			6,500	6,460	4,809	4,809	4,807	2	1,164
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			7,600	7,550	7,427	7,427	7,424	3	4,219
Contributie asiguratorie pentru munca	100307			678,800	814,050	794,449	794,449	794,449		1,062,346
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			21,077,000	36,295,070	26,367,029	26,367,029	26,353,428	13,601	24,548,739

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			6,132,500	9,418,140	8,845,510	8,845,510	8,832,956	12,554	8,053,550
Furnituri de birou	200101			348,000	549,000	518,878	518,878	515,498	3,380	483,562
Materiale pentru curatenie	200102			204,500	275,000	269,804	269,804	269,801	3	209,464
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,552,000	2,568,630	2,368,748	2,368,748	2,368,231	517	2,117,664
Apa, canal si salubritate	200104			352,000	605,050	579,923	579,923	579,417	506	584,423
Carburanti si lubrifianti	200105			322,000	396,260	357,392	357,392	357,389	3	308,582
Piese de schimb	200106			25,000	45,700	24,845	24,845	24,203	642	22,764
Transport	200107			6,000	5,600	5,600	5,600	5,595	5	5,595
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			695,000	869,200	827,616	827,616	827,420	196	762,613
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			790,000	1,161,800	1,148,299	1,148,299	1,148,299		1,005,093
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,838,000	2,941,900	2,744,405	2,744,405	2,737,103	7,302	2,553,790
Reparatii curente	2002			7,010,000	8,628,000	3,983,854	3,983,854	3,983,854		3,979,619
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			2,064,000	2,880,000	2,872,377	2,872,377	2,872,377		2,405,788
Hrana pentru oameni	200301			2,064,000	2,880,000	2,872,377	2,872,377	2,872,377		2,403,488
Hrana pentru animale	200302									2,300
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			295,000	439,000	434,384	434,384	434,384		345,468
Medicamente	200401			148,000	220,000	215,415	215,415	215,415		185,646
Materiale sanitare	200402			147,000	219,000	218,969	218,969	218,969		159,822
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			540,500	990,400	881,632	881,632	881,231	401	597,063
Uniforme si echipament	200501			83,000	83,500	83,500	83,500	83,500		83,500
Lenjerie si accesori de pat	200503									51,653
Alte obiecte de inventar	200530			457,500	906,900	798,132	798,132	797,731	401	461,910
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			735,000	800,950	657,569	657,569	657,564	5	648,915
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			635,000	749,650	651,203	651,203	651,198	5	638,465
Deplasari in strainatate	200602			100,000	51,300	6,366	6,366	6,366		10,450
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			52,000	44,700	43,700	43,700	43,698	2	15,646
Pregatire profesionala	2013			235,000	188,210	168,979	168,979	168,979		168,979
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019				7,392,000	4,466,033	4,466,033	4,466,033		4,466,033
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.02)	2024			25,000	25,000	23,000	23,000	23,000		23,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			25,000	25,000	23,000	23,000	23,000		23,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,988,000	5,488,670	3,989,991	3,989,991	3,989,352	639	3,844,678
Reclama si publicitate	203001			30,000	56,000	45,442	45,442	45,442		44,490
Protocol si reprezentare	203002			15,000	25,000	8,545	8,545	8,545		8,218
Chirii	203004			60,000	60,300	60,300	60,300	60,293	7	62,441
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,883,000	5,347,370	3,875,704	3,875,704	3,875,072	632	3,729,529
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			895,000	949,000	949,000	949,000	949,000		1,088,700
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			895,000	949,000	949,000	949,000	949,000		1,088,700
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			895,000	949,000	949,000	949,000	949,000		1,088,700
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			12,000,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			12,000,000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F			11,942,000	28,517,010	27,647,780	27,647,780	27,647,780		46,889,238
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			11,942,000	28,517,010	27,647,780	27,647,780	27,647,780		46,889,238
Transferuri catre institutii publice	510101			8,181,000	9,546,200	9,522,892	9,522,892	9,522,892		30,512,721
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	510114			100,000	150,000	125,000	125,000	125,000		125,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124				6,206,000	5,621,348	5,621,348	5,621,348		5,621,348
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139			3,661,000	3,851,540	3,615,270	3,615,270	3,615,270		1,866,899
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146				8,763,270	8,763,270	8,763,270	8,763,270		8,763,270
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			84,656,000	101,149,000	98,820,726	98,820,726	98,820,726		77,881,704
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			84,656,000	101,149,000	98,820,726	98,820,726	98,820,726		77,881,704
Ajutoare sociale in numerar	570201			79,156,000	96,651,000	96,115,188	96,115,188	96,115,188		75,180,009
Ajutoare sociale in natura	570202			5,500,000	4,498,000	2,705,538	2,705,538	2,705,538		2,701,695
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			6,012,000	6,772,800	6,578,827	6,578,827	6,578,827		6,578,827

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe pentru tineret	5908			100,000	3,000	2,500	2,500	2,500		
Asociatii si fundatii	5911			100,000	115,000	47,532	47,532	47,532		47,532
Sustinerea cultelor	5912			500,000	60,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915			5,000,000	6,326,000	6,267,177	6,267,177	6,267,177		6,267,177
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920			300,000	265,000	232,900	232,900	232,900		235,400
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			12,000	3,800	3,718	3,718	3,718		3,718
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380	7,647,170
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380	7,647,170
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380	7,647,170
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380	7,647,170
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-2,884,130	-3,039,748	-3,039,748	-3,039,748		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-2,884,130	-3,039,748	-3,039,748	-3,039,748		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-2,884,130	-3,039,748	-3,039,748	-3,039,748		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D		29,649,150	79,712,000	98,884,730	12,239,221	12,239,221	12,239,221		7,274,557
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D			2,280,000	2,866,480	1,710,398	1,710,398	1,710,398		1,710,398
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			2,280,000	2,866,480	1,710,398	1,710,398	1,710,398		1,710,398
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			2,280,000	2,866,480	1,710,398	1,710,398	1,710,398		1,710,398
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56		3,960,000	4,000,000	4,000,000	1,317,129	1,317,129	1,317,129		1,218,567
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601		3,960,000	4,000,000	4,000,000	1,317,129	1,317,129	1,317,129		1,218,567
Cheltuieli neeligibile*)	560103		3,960,000	4,000,000	4,000,000	1,317,129	1,317,129	1,317,129		1,218,567
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58		20,229,150	14,550,000	35,016,250	413,064	413,064	413,064		146,780

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801		2,500,000	10,950,000	14,690,100	20,579	20,579	20,579		20,579
Finantarea nationala	580101		1,500,000	2,700,000	2,700,000	412	412	412		412
Finantarea externa nerambursabila	580102		600,000	7,250,000	5,750,000	2,695	2,695	2,695		2,695
Cheltuieli neeligibile	580103		400,000	1,000,000	6,240,100	17,472	17,472	17,472		17,472
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802		16,629,150		16,629,150					
Finantarea externa nerambursabila	580202		16,629,150		16,629,150					
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)	5803		1,100,000	1,100,000	1,100,000	306,133	306,133	306,133		
Cheltuieli neeligibile	580303		1,100,000	1,100,000	1,100,000	306,133	306,133	306,133		
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03)	5811			2,500,000	2,500,000	86,352	86,352	86,352		31,352
Finantarea nationala	581101			400,000	400,000	9,352	9,352	9,352		9,352
Finantarea externa nerambursabila	581102			1,900,000	1,900,000	61,147	61,147	61,147		6,147
Cheltuieli neeligibile	581103			200,000	200,000	15,853	15,853	15,853		15,853
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03)	5831				97,000					94,849
Finantarea externa nerambursabila	583102				97,000					94,849
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		5,460,000	58,372,000	56,492,000	8,298,630	8,298,630	8,298,630		3,698,812
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		5,460,000	58,372,000	56,492,000	8,298,630	8,298,630	8,298,630		3,698,812
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		5,460,000	58,372,000	56,492,000	8,298,630	8,298,630	8,298,630		3,698,812
Constructii	710101		5,460,000	55,414,000	51,334,500	6,606,098	6,606,098	6,606,098		2,396,018
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			50,000	168,000	154,522	154,522	154,522		229,910
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			9,000	9,000	8,520	8,520	8,520		56,633
Alte active fixe	710130			2,899,000	4,980,500	1,529,490	1,529,490	1,529,490		1,016,251
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			510,000	510,000	500,000	500,000	500,000		500,000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81			510,000	510,000	500,000	500,000	500,000		500,000
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	8104			510,000	510,000	500,000	500,000	500,000		500,000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			14,222,000	31,383,490	29,358,178	29,358,178	29,358,178		48,599,636
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			5,610,000	5,610,000	5,600,000	5,600,000	5,598,620	1,380	8,147,170
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			5,610,000	5,610,000	5,600,000	5,600,000	5,598,620	1,380	8,147,170

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		24,189,150	188,089,000	260,557,510	208,634,417	208,634,417	208,620,706	13,711	209,479,553
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-2,884,130	-3,039,748	-3,039,748	-3,039,748		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 51020103

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			2,461,000	18,161,000	36,452,360	29,380,968	29,380,968	29,380,968	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			15,617,000	32,805,060	27,664,002	27,664,002	27,664,002	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			15,617,000	32,838,930	27,737,025	27,737,025	27,737,025	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			10,617,000	11,967,000	11,817,637	11,817,637	11,817,637	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.17+10.01.30)	1001			10,225,000	11,541,250	11,410,903	11,410,903	11,410,903	
Salarii de baza	100101			8,572,000	9,655,600	9,617,795	9,617,795	9,617,795	
Alte sporuri	100106			1,040,000	1,148,500	1,132,501	1,132,501	1,132,501	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			523,000	647,150	645,857	645,857	645,857	
Indemnizatii de delegare	100113			90,000	90,000	14,750	14,750	14,750	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	1003			392,000	425,750	406,734	406,734	406,734	
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			117,500	117,500	117,489	117,489	117,489	
Contributii de asigurari de somaj	100302			3,800	3,800	3,709	3,709	3,709	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			38,700	38,700	38,649	38,649	38,649	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1,200	1,200	1,118	1,118	1,118	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			6,400	6,400	6,318	6,318	6,318	
Contributie asiguratorie pentru munca	100307			224,400	258,150	239,451	239,451	239,451	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			5,000,000	14,665,930	10,298,040	10,298,040	10,298,040	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,160,000	1,934,800	1,606,303	1,606,303	1,606,303	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Furnituri de birou	200101			80,000	300,000	278,679	278,679	278,679	
Materiale pentru curatenie	200102			5,000	9,000	5,626	5,626	5,626	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			300,000	562,800	393,138	393,138	393,138	
Apa, canal si salubritate	200104			15,000	20,000	14,446	14,446	14,446	
Carburanti si lubrifianti	200105			150,000	210,000	180,000	180,000	180,000	
Piese de schimb	200106			10,000	28,000	17,541	17,541	17,541	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			400,000	465,000	438,362	438,362	438,362	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			200,000	340,000	278,511	278,511	278,511	
Reparatii curente	2002			5,000	6,000	2,988	2,988	2,988	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			50,000	145,000	108,944	108,944	108,944	
Alte obiecte de inventar	200530			50,000	145,000	108,944	108,944	108,944	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			550,000	570,000	444,569	444,569	444,569	
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			450,000	518,700	438,203	438,203	438,203	
Deplasari in strainatate	200602			100,000	51,300	6,366	6,366	6,366	
Pregatire profesionala	2013			110,000	110,000	93,289	93,289	93,289	
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019				7,392,000	4,466,033	4,466,033	4,466,033	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,125,000	4,508,130	3,575,914	3,575,914	3,575,914	
Reclama si publicitate	203001			30,000	56,000	45,442	45,442	45,442	
Protocol si reprezentare	203002			15,000	25,000	8,545	8,545	8,545	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,080,000	4,427,130	3,521,927	3,521,927	3,521,927	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F				6,206,000	5,621,348	5,621,348	5,621,348	
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101				6,206,000	5,621,348	5,621,348	5,621,348	
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124				6,206,000	5,621,348	5,621,348	5,621,348	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-33,870	-73,023	-73,023	-73,023	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-33,870	-73,023	-73,023	-73,023	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-33,870	-73,023	-73,023	-73,023	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D		2,461,000	2,544,000	3,647,300	1,716,966	1,716,966	1,716,966	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		2,461,000	2,544,000	3,647,300	1,716,966	1,716,966	1,716,966	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		2,461,000	2,544,000	3,647,300	1,716,966	1,716,966	1,716,966	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		2,461,000	2,544,000	3,647,300	1,716,966	1,716,966	1,716,966	
Constructii	710101		2,461,000	2,474,000	2,461,000	1,519,136	1,519,136	1,519,136	
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102				93,000	92,060	92,060	92,060	
Alte active fixe	710130			70,000	1,093,300	105,770	105,770	105,770	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51				6,206,000	5,621,348	5,621,348	5,621,348	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			15,617,000	32,838,930	27,737,025	27,737,025	27,737,025	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-33,870	-73,023	-73,023	-73,023	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 6602

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,429,000	7,210,000	17,559,670	15,119,063	15,119,063	15,117,683	1,380
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			5,250,000	14,013,270	13,971,134	13,971,134	13,969,754	1,380
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			150,000	8,913,270	8,871,134	8,871,134	8,871,134	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			150,000	150,000	107,864	107,864	107,864	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			150,000	150,000	107,864	107,864	107,864	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			150,000	150,000	107,864	107,864	107,864	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F				8,763,270	8,763,270	8,763,270	8,763,270	
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101				8,763,270	8,763,270	8,763,270	8,763,270	
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146				8,763,270	8,763,270	8,763,270	8,763,270	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	8102			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D		1,429,000	1,960,000	3,546,400	1,147,929	1,147,929	1,147,929	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51D			1,000,000	1,017,570	94,914	94,914	94,914	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)									
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			1,000,000	1,017,570	94,914	94,914	94,914	
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			1,000,000	1,017,570	94,914	94,914	94,914	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58				128,000	16,180	16,180	16,180	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801				128,000	16,180	16,180	16,180	
Cheltuieli neeligibile	580103				128,000	16,180	16,180	16,180	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		1,429,000	960,000	2,435,800	1,071,813	1,071,813	1,071,813	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		1,429,000	960,000	2,435,800	1,071,813	1,071,813	1,071,813	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		1,429,000	960,000	2,435,800	1,071,813	1,071,813	1,071,813	
Constructii	710101		1,429,000	528,000	1,429,000	601,957	601,957	601,957	
Alte active fixe	710130			432,000	1,006,800	469,856	469,856	469,856	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-34,970	-34,978	-34,978	-34,978	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501				-34,970	-34,978	-34,978	-34,978	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102				-34,970	-34,978	-34,978	-34,978	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			1,000,000	9,780,840	8,858,184	8,858,184	8,858,184	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,150,000	10,058,840	8,982,228	8,982,228	8,982,228	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-34,970	-34,978	-34,978	-34,978	

Conducatorul



Conducatorul compart. financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 66020601

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,429,000	1,960,000	12,344,640	9,946,177	9,946,177	9,946,177	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F				8,763,270	8,763,270	8,763,270	8,763,270	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F				8,763,270	8,763,270	8,763,270	8,763,270	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F				8,763,270	8,763,270	8,763,270	8,763,270	
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101				8,763,270	8,763,270	8,763,270	8,763,270	
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146				8,763,270	8,763,270	8,763,270	8,763,270	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D		1,429,000	1,960,000	3,581,370	1,182,907	1,182,907	1,182,907	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D			1,000,000	1,017,570	94,914	94,914	94,914	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			1,000,000	1,017,570	94,914	94,914	94,914	
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			1,000,000	1,017,570	94,914	94,914	94,914	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58				128,000	16,180	16,180	16,180	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801				128,000	16,180	16,180	16,180	
Cheltuieli neeligibile	580103				128,000	16,180	16,180	16,180	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		1,429,000	960,000	2,435,800	1,071,813	1,071,813	1,071,813	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		1,429,000	960,000	2,435,800	1,071,813	1,071,813	1,071,813	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		1,429,000	960,000	2,435,800	1,071,813	1,071,813	1,071,813	
Constructii	710101		1,429,000	528,000	1,429,000	601,957	601,957	601,957	
Alte active fixe	710130			432,000	1,006,800	469,856	469,856	469,856	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			1,000,000	9,780,840	8,858,184	8,858,184	8,858,184	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,000,000	9,908,840	8,874,364	8,874,364	8,874,364	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 66025050BMI

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,250,000	5,215,030	5,172,886	5,172,886	5,171,506	1,380
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			5,250,000	5,250,000	5,207,864	5,207,864	5,206,484	1,380
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			150,000	150,000	107,864	107,864	107,864	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			150,000	150,000	107,864	107,864	107,864	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			150,000	150,000	107,864	107,864	107,864	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			150,000	150,000	107,864	107,864	107,864	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D				-34,970	-34,978	-34,978	-34,978	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-34,970	-34,978	-34,978	-34,978	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501				-34,970	-34,978	-34,978	-34,978	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102				-34,970	-34,978	-34,978	-34,978	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,098,620	1,380

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			150,000	150,000	107,864	107,864	107,864	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-34,970	-34,978	-34,978	-34,978	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 840203

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				68,928,000	68,606,510	6,539,406	6,539,406	6,539,406	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			7,000,000	5,938,910	1,302,772	1,302,772	1,302,772	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			7,000,000	8,600,000	3,963,866	3,963,866	3,963,866	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			7,000,000	8,600,000	3,963,866	3,963,866	3,963,866	
Reparatii curente	2002			7,000,000	8,600,000	3,963,866	3,963,866	3,963,866	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-2,661,090	-2,661,094	-2,661,094	-2,661,094	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-2,661,090	-2,661,094	-2,661,094	-2,661,094	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-2,661,090	-2,661,094	-2,661,094	-2,661,094	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D			61,928,000	62,667,600	5,236,634	5,236,634	5,236,634	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			10,950,000	14,562,100	90,751	90,751	90,751	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			8,450,000	12,062,100	4,399	4,399	4,399	
Finantarea nationala	580101			1,200,000	1,200,000	412	412	412	
Finantarea externa nerambursabila	580102			6,650,000	5,150,000	2,695	2,695	2,695	
Cheltuieli neeligibile	580103			600,000	5,712,100	1,292	1,292	1,292	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03)	5811			2,500,000	2,500,000	86,352	86,352	86,352	
Finanțarea națională	581101			400,000	400,000	9,352	9,352	9,352	
Finanțarea externă nerambursabilă	581102			1,900,000	1,900,000	61,147	61,147	61,147	
Cheltuieli neeligibile	581103			200,000	200,000	15,853	15,853	15,853	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			50,978,000	48,105,500	5,145,883	5,145,883	5,145,883	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			50,978,000	48,105,500	5,145,883	5,145,883	5,145,883	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			50,978,000	48,105,500	5,145,883	5,145,883	5,145,883	
Constructii	710101			48,977,000	45,789,500	4,450,705	4,450,705	4,450,705	
Alte active fixe	710130			2,001,000	2,316,000	695,178	695,178	695,178	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			17,950,000	23,162,100	4,054,617	4,054,617	4,054,617	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-2,661,090	-2,661,094	-2,661,094	-2,661,094	

*) Se înscrie denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti și recuperate în anul curent", se înscrie și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de platit" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 8702

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			350,000	2,205,000	847,000	243,072	243,072	243,072	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			800,000	295,000	134,445	134,445	134,445	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F			800,000	295,000	134,445	134,445	134,445	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			700,000	180,000	86,913	86,913	86,913	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005				12,000				
Alte obiecte de inventar	200530				12,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			700,000	168,000	86,913	86,913	86,913	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			700,000	168,000	86,913	86,913	86,913	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			100,000	115,000	47,532	47,532	47,532	
Asociatii si fundatii	5911			100,000	115,000	47,532	47,532	47,532	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D		350,000	1,405,000	552,000	108,627	108,627	108,627	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56		100,000	140,000	140,000	45,651	45,651	45,651	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601		100,000	140,000	140,000	45,651	45,651	45,651	

5

3

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheltuieli neeligibile*)	560103		100,000	140,000	140,000	45,651	45,651	45,651	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		250,000	1,265,000	412,000	62,976	62,976	62,976	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		250,000	1,265,000	412,000	62,976	62,976	62,976	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		250,000	1,265,000	412,000	62,976	62,976	62,976	
Constructii	710101		250,000	1,115,000	250,000				
Alte active fixe	710130			150,000	162,000	62,976	62,976	62,976	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		100,000	940,000	435,000	180,096	180,096	180,096	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)
 NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2018

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	254,174,900	317,608,380	261,521,980		261,521,980	261,521,980		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	23,140,000	28,728,000	26,270,881		26,270,881	26,270,881		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	111,282,000	138,033,110	135,157,430		135,157,430	135,157,430		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	109,823,000	134,316,070	133,712,670		133,712,670	133,712,670		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	21,043,000	23,799,000	24,305,572		24,305,572	24,305,572		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	21,043,000	23,799,000	24,305,572		24,305,572	24,305,572		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	21,043,000	23,799,000	24,305,572		24,305,572	24,305,572		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	14,882,000	16,831,000	17,337,572		17,337,572	17,337,572		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6,161,000	6,968,000	6,968,000		6,968,000	6,968,000		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	88,780,000	110,517,070	109,407,098		109,407,098	109,407,098		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	88,142,000	109,219,070	108,797,109		108,797,109	108,797,109		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	32,597,000	34,976,000	34,554,039		34,554,039	34,554,039		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	11,917,000	10,745,000	10,745,000		10,745,000	10,745,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	43,628,000	63,498,070	63,498,070		63,498,070	63,498,070		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod	1602	638,000	1,298,000	609,989		609,989	609,989		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
16.02.02+16.02.03+16.02.50)									
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	363,000	663,000	372,785		372,785	372,785		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	43,000	43,000	40,153		40,153	40,153		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	320,000	620,000	332,632		332,632	332,632		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	5,000	10,536		10,536	10,536		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	270,000	630,000	226,668		226,668	226,668		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	1,459,000	3,717,040	1,444,760		1,444,760	1,444,760		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	8,000	8,000	504		504	504		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	8,000	8,000	504		504	504		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	8,000	8,000	504		504	504		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	8,000	8,000	504		504	504		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	1,451,000	3,709,040	1,444,256		1,444,256	1,444,256		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	1,125,000	1,715,000	1,211,040		1,211,040	1,211,040		
Venituri din prestari de servicii	330208	1,087,000	1,387,000	1,162,084		1,162,084	1,162,084		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	330213		290,000						
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	25,000	25,000	35,506		35,506	35,506		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	13,000	13,000	13,450		13,450	13,450		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	326,000	1,898,000	134,176		134,176	134,176		
Alte venituri	360250	326,000	1,898,000	134,176		134,176	134,176		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702		96,040	99,040		99,040	99,040		
Donatii si sponsorizari	370201		96,040	99,040		99,040	99,040		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-18,536,000	-16,542,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	18,536,000	16,542,000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015		10,000	9,600		9,600	9,600		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 3902)	3902		10,000	9,600		9,600	9,600		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)									
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207		10,000	9,600		9,600	9,600		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	128,623,000	146,597,220	105,820,189		105,820,189	105,820,189		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	128,623,000	146,597,220	105,820,189		105,820,189	105,820,189		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	128,623,000	146,597,220	105,820,189		105,820,189	105,820,189		
Planuri si regulamente de urbanism	420205		660,910	643,274		643,274	643,274		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216		17,570	17,564		17,564	17,564		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601		17,570	17,564		17,564	17,564		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	5,686,000	2,542,000						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	79,000,000	96,525,000	95,993,717		95,993,717	95,993,717		
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228		1,600,000	1,600,000		1,600,000	1,600,000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	613,000	874,540	701,000		701,000	701,000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	38,977,000	38,977,000	20,230		20,230	20,230		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	4,347,000	5,000,200	6,844,404		6,844,404	6,844,404		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273		400,000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	3,215,000	3,215,000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	3,215,000	3,215,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	3,215,000	3,215,000						
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602	4,270,900	4,270,900	11,860,824		11,860,824	11,860,824		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programe finantate din cadrul financiar 2014-2020	480204	4,270,900	4,270,900	11,860,824		11,860,824	11,860,824		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	6,784,000	25,482,150	8,673,937		8,673,937	8,673,937		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201		1,877,000	1,906,545		1,906,545	1,906,545		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102		42,000	71,618		71,618	71,618		
Prefinantare	48020103		1,835,000	1,834,927		1,834,927	1,834,927		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202		16,629,150						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201		13,331,250						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202		3,297,900						
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)	480203	6,284,000	6,284,000	6,575,620		6,575,620	6,575,620		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020301			292,585		292,585	292,585		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020302			6,283,035		6,283,035	6,283,035		
Prefinantare	48020303	6,284,000	6,284,000						
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)	480211	500,000	595,000	191,772		191,772	191,772		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48021101		95,000	160		160	160		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48021102	500,000	500,000	7,212		7,212	7,212		
Prefinantare	48021103			184,400		184,400	184,400		
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)	480232		97,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48023201		97,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	172,359,000	220,890,650	233,452,147		233,452,147	233,452,147		
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	23,140,000	28,718,000	26,261,281		26,261,281	26,261,281		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	92,746,000	121,491,110	135,157,430		135,157,430	135,157,430		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	109,823,000	134,316,070	133,712,670		133,712,670	133,712,670		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	21,043,000	23,799,000	24,305,572		24,305,572	24,305,572		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	21,043,000	23,799,000	24,305,572		24,305,572	24,305,572		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	21,043,000	23,799,000	24,305,572		24,305,572	24,305,572		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	14,882,000	16,831,000	17,337,572		17,337,572	17,337,572		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6,161,000	6,968,000	6,968,000		6,968,000	6,968,000		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	88,780,000	110,517,070	109,407,098		109,407,098	109,407,098		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	88,142,000	109,219,070	108,797,109		108,797,109	108,797,109		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	32,597,000	34,976,000	34,554,039		34,554,039	34,554,039		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	11,917,000	10,745,000	10,745,000		10,745,000	10,745,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	43,628,000	63,498,070	63,498,070		63,498,070	63,498,070		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	638,000	1,298,000	609,989		609,989	609,989		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	363,000	663,000	372,785		372,785	372,785		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	43,000	43,000	40,153		40,153	40,153		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	320,000	620,000	332,632		332,632	332,632		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	5,000	10,536		10,536	10,536		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	270,000	630,000	226,668		226,668	226,668		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-17,077,000	-12,824,960	1,444,760		1,444,760	1,444,760		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	8,000	8,000	504		504	504		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	8,000	8,000	504		504	504		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	8,000	8,000	504		504	504		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	8,000	8,000	504		504	504		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-17,085,000	-12,832,960	1,444,256		1,444,256	1,444,256		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.30+33.02.33+33.02.50)	3302	1,125,000	1,715,000	1,211,040		1,211,040	1,211,040		
Venituri din prestari de servicii	330208	1,087,000	1,387,000	1,162,084		1,162,084	1,162,084		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	330213		290,000						
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in	330227	25,000	25,000	35,506		35,506	35,506		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
unitatile de protectie sociala									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	13,000	13,000	13,450		13,450	13,450		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+3 6.02.50)	3602	326,000	1,898,000	134,176		134,176	134,176		
Alte venituri	360250	326,000	1,898,000	134,176		134,176	134,176		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-18,536,000	-16,445,960	99,040		99,040	99,040		
Donatii si sponsorizari	370201		96,040	99,040		99,040	99,040		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-18,536,000	-16,542,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	79,613,000	99,399,540	98,294,717		98,294,717	98,294,717		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	79,613,000	99,399,540	98,294,717		98,294,717	98,294,717		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	79,613,000	99,399,540	98,294,717		98,294,717	98,294,717		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	79,000,000	96,525,000	95,993,717		95,993,717	95,993,717		
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228		1,600,000	1,600,000		1,600,000	1,600,000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	613,000	874,540	701,000		701,000	701,000		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deeurilor de origine animala	420273		400,000						
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	81,815,900	96,717,730	28,069,833		28,069,833	28,069,833		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990		10,000	9,600		9,600	9,600		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	18,536,000	16,542,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	18,536,000	16,542,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	18,536,000	16,542,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	18,536,000	16,542,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	18,536,000	16,542,000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015		10,000	9,600		9,600	9,600		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902		10,000	9,600		9,600	9,600		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207		10,000	9,600		9,600	9,600		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	49,010,000	47,197,680	7,525,472		7,525,472	7,525,472		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	49,010,000	47,197,680	7,525,472		7,525,472	7,525,472		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	4202	49,010,000	47,197,680	7,525,472		7,525,472	7,525,472		
Planuri si regulamente de urbanism	420205		660,910	643,274		643,274	643,274		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216		17,570	17,564		17,564	17,564		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601		17,570	17,564		17,564	17,564		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	5,686,000	2,542,000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	38,977,000	38,977,000	20,230		20,230	20,230		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	4,347,000	5,000,200	6,844,404		6,844,404	6,844,404		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	3,215,000	3,215,000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	3,215,000	3,215,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	3,215,000	3,215,000						
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602	4,270,900	4,270,900	11,860,824		11,860,824	11,860,824		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204	4,270,900	4,270,900	11,860,824		11,860,824	11,860,824		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	6,784,000	25,482,150	8,673,937		8,673,937	8,673,937		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201		1,877,000	1,906,545		1,906,545	1,906,545		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102		42,000	71,618		71,618	71,618		
Prefinantare	48020103		1,835,000	1,834,927		1,834,927	1,834,927		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202		16,629,150						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201		13,331,250						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202		3,297,900						
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)	480203	6,284,000	6,284,000	6,575,620		6,575,620	6,575,620		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020301			292,585		292,585	292,585		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020302			6,283,035		6,283,035	6,283,035		
	48020303	6,284,000	6,284,000						
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)	480211	500,000	595,000	191,772		191,772	191,772		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48021101		95,000	160		160	160		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48021102	500,000	500,000	7,212		7,212	7,212		
Prefinanțare	48021103			184,400		184,400	184,400		
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)	480232		97,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48023201		97,000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		87,068,650	252,071,000	319,775,380	219,493,299	219,493,299	219,478,208	15,091
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		2,461,000	32,404,000	39,053,360	31,950,369	31,950,369	31,950,369	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		2,461,000	18,161,000	36,452,360	29,380,968	29,380,968	29,380,968	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		2,461,000	18,161,000	36,452,360	29,380,968	29,380,968	29,380,968	
Autoritati executive	51020103		2,461,000	18,161,000	36,452,360	29,380,968	29,380,968	29,380,968	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			13,223,000	1,477,000	1,472,401	1,472,401	1,472,401	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			12,000,000	-1,000				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			1,223,000	1,478,000	1,472,401	1,472,401	1,472,401	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			920,000	974,000	972,000	972,000	972,000	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	5602			100,000	150,000	125,000	125,000	125,000	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	560206			100,000	150,000	125,000	125,000	125,000	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			1,213,000	1,733,000	1,291,002	1,291,002	1,283,851	7,151
Aparare (cod 60.02.02)	6002			590,000	785,000	427,314	427,314	423,746	3,568
Aparare nationala	600202			590,000	785,000	427,314	427,314	423,746	3,568
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102			623,000	948,000	863,688	863,688	860,105	3,583
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			623,000	948,000	863,688	863,688	860,105	3,583

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		26,318,150	145,028,000	205,826,200	177,127,858	177,127,858	177,119,918	7,940
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			7,285,000	6,475,160	4,439,712	4,439,712	4,439,712	
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207			1,785,000	1,989,000	1,790,673	1,790,673	1,790,673	
Invatamant special	65020704			1,785,000	1,989,000	1,790,673	1,790,673	1,790,673	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			5,500,000	4,486,160	2,649,039	2,649,039	2,649,039	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,429,000	7,210,000	17,559,670	15,119,063	15,119,063	15,117,683	1,380
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206		1,429,000	1,960,000	12,309,670	9,911,199	9,911,199	9,911,199	
Spitale generale	66020601		1,429,000	1,960,000	12,309,670	9,911,199	9,911,199	9,911,199	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			5,250,000	5,250,000	5,207,864	5,207,864	5,206,484	1,380
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			5,250,000	5,250,000	5,207,864	5,207,864	5,206,484	1,380
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		7,260,000	22,472,000	24,543,340	18,009,619	18,009,619	18,003,059	6,560
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		6,260,000	15,527,000	16,712,340	11,482,042	11,482,042	11,475,482	6,560
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			1,887,000	2,232,000	2,225,390	2,225,390	2,225,056	334
Muzee	67020303		6,260,000	11,696,000	12,226,340	7,017,279	7,017,279	7,011,053	6,226
Alte servicii culturale	67020330			1,944,000	2,254,000	2,239,373	2,239,373	2,239,373	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		1,000,000	1,445,000	1,445,000	235,400	235,400	235,400	
Sport	67020501		1,000,000	1,445,000	1,445,000	235,400	235,400	235,400	
Servicii religioase	670206			500,000	60,000	25,000	25,000	25,000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			5,000,000	6,326,000	6,267,177	6,267,177	6,267,177	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		17,629,150	108,061,000	157,248,030	139,559,464	139,559,464	139,559,464	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			2,440,000	4,092,500	4,084,662	4,084,662	4,084,662	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		1,000,000	85,748,000	106,083,500	105,468,442	105,468,442	105,468,442	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		1,000,000	85,748,000	106,083,500	105,468,442	105,468,442	105,468,442	
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		16,629,150	15,562,000	42,745,490	26,073,421	26,073,421	26,073,421	
Unitati de asistenta medico-sociale	680212			4,311,000	4,326,540	3,932,939	3,932,939	3,932,939	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		1,200,000	2,293,000	3,709,310	2,341,592	2,341,592	2,341,592	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002				660,910	643,274	643,274	643,274	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250				660,910	643,274	643,274	643,274	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		1,200,000	2,293,000	3,048,400	1,698,318	1,698,318	1,698,318	
Reducerea si controlul poluarii	740203			953,000	1,262,000	1,259,324	1,259,324	1,259,324	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		1,200,000	1,200,000	1,200,000	404,694	404,694	404,694	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		1,200,000	1,200,000	1,200,000	404,694	404,694	404,694	
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250			140,000	586,400	34,300	34,300	34,300	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		57,089,500	71,133,000	69,453,510	6,782,478	6,782,478	6,782,478	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		56,739,500	68,928,000	68,606,510	6,539,406	6,539,406	6,539,406	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		56,739,500	68,928,000	68,606,510	6,539,406	6,539,406	6,539,406	
Drumuri si poduri	84020301		56,739,500	68,928,000	68,606,510	6,539,406	6,539,406	6,539,406	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702		350,000	2,205,000	847,000	243,072	243,072	243,072	
Alte actiuni economice	870250		350,000	2,205,000	847,000	243,072	243,072	243,072	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			172,359,000	220,890,650	207,254,078	207,254,078	207,238,987	15,091
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			29,860,000	35,406,060	30,233,403	30,233,403	30,233,403	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			15,617,000	32,805,060	27,664,002	27,664,002	27,664,002	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			15,617,000	32,805,060	27,664,002	27,664,002	27,664,002	
Autoritati executive	51020103			15,617,000	32,805,060	27,664,002	27,664,002	27,664,002	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			13,223,000	1,477,000	1,472,401	1,472,401	1,472,401	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			12,000,000	-1,000				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			1,223,000	1,478,000	1,472,401	1,472,401	1,472,401	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			920,000	974,000	972,000	972,000	972,000	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	5602			100,000	150,000	125,000	125,000	125,000	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	560206			100,000	150,000	125,000	125,000	125,000	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			858,000	1,263,000	1,154,020	1,154,020	1,146,869	7,151
Aparare (cod 60.02.02)	6002			270,000	390,000	364,852	364,852	361,284	3,568
Aparare nationala	600202			270,000	390,000	364,852	364,852	361,284	3,568

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			588,000	873,000	789,168	789,168	785,585	3,583
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			588,000	873,000	789,168	789,168	785,585	3,583
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			132,968,000	176,415,680	173,259,983	173,259,983	173,252,043	7,940
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			7,235,000	6,288,160	4,349,748	4,349,748	4,349,748	
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207			1,735,000	1,802,000	1,700,709	1,700,709	1,700,709	
Invatamant special	65020704			1,735,000	1,802,000	1,700,709	1,700,709	1,700,709	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			5,500,000	4,486,160	2,649,039	2,649,039	2,649,039	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			5,250,000	13,978,300	13,936,156	13,936,156	13,934,776	1,380
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206				8,728,300	8,728,292	8,728,292	8,728,292	
Spitale generale	66020601				8,728,300	8,728,292	8,728,292	8,728,292	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			5,250,000	5,250,000	5,207,864	5,207,864	5,206,484	1,380
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			5,250,000	5,250,000	5,207,864	5,207,864	5,206,484	1,380
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			14,072,000	16,105,340	15,772,030	15,772,030	15,765,470	6,560
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			8,172,000	9,319,340	9,244,453	9,244,453	9,237,893	6,560
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			1,887,000	2,232,000	2,225,390	2,225,390	2,225,056	334
Muzee	67020303			4,391,000	4,833,340	4,779,690	4,779,690	4,773,464	6,226
Alte servicii culturale	67020330			1,894,000	2,254,000	2,239,373	2,239,373	2,239,373	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			400,000	400,000	235,400	235,400	235,400	
Sport	67020501			400,000	400,000	235,400	235,400	235,400	
Servicii religioase	670206			500,000	60,000	25,000	25,000	25,000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			5,000,000	6,326,000	6,267,177	6,267,177	6,267,177	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			106,411,000	140,043,880	139,202,049	139,202,049	139,202,049	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			2,440,000	4,092,500	4,084,662	4,084,662	4,084,662	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			84,748,000	105,993,500	105,438,692	105,438,692	105,438,692	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			84,748,000	105,993,500	105,438,692	105,438,692	105,438,692	
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			15,562,000	26,106,340	26,063,425	26,063,425	26,063,425	
Unitati de asistenta medico-sociale	680212			3,661,000	3,851,540	3,615,270	3,615,270	3,615,270	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			873,000	1,572,000	1,169,455	1,169,455	1,169,455	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			873,000	1,572,000	1,169,455	1,169,455	1,169,455	
Reducerea si controlul poluarii	740203			873,000	1,172,000	1,169,455	1,169,455	1,169,455	
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250				400,000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			7,800,000	6,233,910	1,437,217	1,437,217	1,437,217	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			7,000,000	5,938,910	1,302,772	1,302,772	1,302,772	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			7,000,000	5,938,910	1,302,772	1,302,772	1,302,772	
Drumuri si poduri	84020301			7,000,000	5,938,910	1,302,772	1,302,772	1,302,772	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			800,000	295,000	134,445	134,445	134,445	
Alte actiuni economice	870250			800,000	295,000	134,445	134,445	134,445	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		87,068,650	79,712,000	98,884,730	12,239,221	12,239,221	12,239,221	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002		2,461,000	2,544,000	3,647,300	1,716,966	1,716,966	1,716,966	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		2,461,000	2,544,000	3,647,300	1,716,966	1,716,966	1,716,966	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		2,461,000	2,544,000	3,647,300	1,716,966	1,716,966	1,716,966	
Autoritati executive	51020103		2,461,000	2,544,000	3,647,300	1,716,966	1,716,966	1,716,966	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			355,000	470,000	136,982	136,982	136,982	
Aparare (cod 60.02.02)	6002			320,000	395,000	62,462	62,462	62,462	
Aparare nationala	600202			320,000	395,000	62,462	62,462	62,462	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			35,000	75,000	74,520	74,520	74,520	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			35,000	75,000	74,520	74,520	74,520	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		26,318,150	12,060,000	29,410,520	3,867,875	3,867,875	3,867,875	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			50,000	187,000	89,964	89,964	89,964	
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207			50,000	187,000	89,964	89,964	89,964	
Invatamant special	65020704			50,000	187,000	89,964	89,964	89,964	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,429,000	1,960,000	3,581,370	1,182,907	1,182,907	1,182,907	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206		1,429,000	1,960,000	3,581,370	1,182,907	1,182,907	1,182,907	


A	B	1	2
Spitale generale	66020601		1,429,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		7,260,000
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		6,260,000
Muzee	67020303		6,260,000
Alte servicii culturale	67020330		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		1,000,000
Sport	67020501		1,000,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		17,629,150
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		1,000,000
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		1,000,000
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		16,629,150
Unitati de asistenta medico-sociale	680212		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		1,200,000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		1,200,000
Reducerea si controlul poluarii	740203		
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		1,200,000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		1,200,000
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		57,089,500
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		56,739,500
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		56,739,500
Drumuri si poduri	84020301		56,739,500
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702		350,000
Alte actiuni economice	870250		350,000

3	4	5	6	7=5-6	8
1,960,000	3,581,370	1,182,907	1,182,907	1,182,907	
8,400,000	8,438,000	2,237,589	2,237,589	2,237,589	
7,355,000	7,393,000	2,237,589	2,237,589	2,237,589	
7,305,000	7,393,000	2,237,589	2,237,589	2,237,589	
50,000					
1,045,000	1,045,000				
1,045,000	1,045,000				
1,650,000	17,204,150	357,415	357,415	357,415	
1,000,000	90,000	29,750	29,750	29,750	
1,000,000	90,000	29,750	29,750	29,750	
	16,639,150	9,996	9,996	9,996	
650,000	475,000	317,669	317,669	317,669	
1,420,000	2,137,310	1,172,137	1,172,137	1,172,137	
	660,910	643,274	643,274	643,274	
	660,910	643,274	643,274	643,274	
1,420,000	1,476,400	528,863	528,863	528,863	
80,000	90,000	89,869	89,869	89,869	
1,200,000	1,200,000	404,694	404,694	404,694	
1,200,000	1,200,000	404,694	404,694	404,694	
140,000	186,400	34,300	34,300	34,300	
63,333,000	63,219,600	5,345,261	5,345,261	5,345,261	
61,928,000	62,667,600	5,236,634	5,236,634	5,236,634	
61,928,000	62,667,600	5,236,634	5,236,634	5,236,634	
61,928,000	62,667,600	5,236,634	5,236,634	5,236,634	
1,405,000	552,000	108,627	108,627	108,627	
1,405,000	552,000	108,627	108,627	108,627	

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



BILANT
31.12.2017ACTIVITATEA DE TREZORERIE ŞI
CONTABILITATE PUBLICĂ
MEHEDINŢI
INTRARE
Data 1902/2018 Nr. MH-TRZ 1099

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.297.120	3.604.628
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	17.364.073	16.600.939
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	1.164.720.724	1.175.016.244
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	3.816.244	721.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	721.000	721.000
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	152.743	2.347.901
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	152.743	145.743
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.189.350.904	1.198.290.712
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	26.862.287	27.293.798
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	128.550.853	136.920.962
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	12.229.929	5.646.989
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	796.174	647.777

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	10.933.573	20.158.249
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	150.000	150.000
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		3.095.243
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	140.280.600	160.822.231
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	19.110.159	9.747.908
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	226.471	249.368
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	590.334	1.059.039
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	19.926.964	11.056.315
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	37.325	60.929
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	187.107.176	199.233.273
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.376.458.080	1.397.523.985
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	31.994	3.845.957
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)		223.811

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01055	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	30.502.408	15.403.858
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	214.195	214.195
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	30.748.597	19.464.010
010601	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	30.560.445	34.532.796
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	118.354	150.462
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	17.152.040	14.680.002
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	10.759.173	119.200.817
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	7.474.786	9.983.294
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	8.782.218	9.900.775
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		9.500.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	7.830.776	8.812.260
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	11.357	8.598
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	52.303	93.307
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	9.113	9.113
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	58.005.385	182.057.666
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	88.753.982	201.521.676
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.287.704.098	1.196.002.309
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	827.624.343	1.088.270.672
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	410.768.447	368.200.374
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)		5.145.562
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	-10.219	255.323.175
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.287.704.098	1.196.002.309

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
2002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	95.558.732	100.917.112
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	83.792.188	107.148.643
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	239.840.477	121.685.331
	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	139.906	442.973
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	419.331.303	330.194.059
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	125.503.921	167.315.231
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	93.479.424	94.750.450
2010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	50.476.431	55.577.833
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	98.420.802	265.732.989
	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	100.983	1.124.117
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	367.981.561	584.500.620
2015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	51.339.517	
2016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	-10.225	254.306.561
2017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	90.510	17.704
2018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	636.068	884.034
2020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	-6	17
2021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	545.552	866.347
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	50.793.965	
2024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	-10.219	255.172.891
2025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	261	958
2026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	1.374.783	780
2028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		958
2029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	1.374.522	780
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	49.419.443	
20293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	-10.219	255.172.713
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	49.419.443	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	340195627	3557263		174269591						136349039	13222350		9556718		3240666
2. Plati	03	319231085	3557263	150462	168829127						133688550	12602283				553862
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	20964542		-150462	5440464						2660489	620067		9556718		2686804
2. Plati	07	14290750			5316995						2097808	660937		6215010		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-14290750			-5316995						-2097808	-660937		-6215010		
2. Plati	11	6479325			6479325											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-6479325			-6479325											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	194467		-150462	-6355856						562681	-40870		3341708		2686804
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19110159			8523462							40870		9556718		989109
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	6984870			6944000							40870				
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	6984870			6944000							40870				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	9556718												9556718		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	9747908		-150462	2167606						562681			3341708		3675913



Ch

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- **) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/). In situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- **) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- ***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Viza trezorerie



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	7,815,513		7,815,513
2. Plati	03	7,346,808	16,413	7,330,395
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	468,705	-16,413	485,118
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	468,705	-16,413	485,118
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	590,334	16,413	573,921
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,059,039		1,059,039

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

5002 TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol 5002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		18,667,430	191,209,000	206,254,080	194,680,866	194,680,866	180,625,447	14,055,419	175,622,611
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		168,535,000	180,149,800	175,667,407	175,667,407	171,840,855	3,826,552	167,184,628
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F		163,435,000	175,049,800	171,153,322	171,153,322	167,326,770	3,826,552	162,086,803
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		47,462,000	53,635,800	53,592,860	53,592,860	53,458,359	134,501	53,084,162
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		39,363,500	43,946,500	43,922,945	43,922,945	43,818,216	104,729	43,256,937
Salarii de baza	100101		35,606,000	38,766,000	38,757,774	38,757,774	38,712,765	45,009	38,707,098
Sporuri pentru conditii de munca	100105		142,000	83,000	83,000	83,000	82,359	641	76,506
Alte sporuri	100106		2,961,500	3,982,300	3,970,643	3,970,643	3,964,159	6,484	3,392,914
Fond de premii	100108			36,300	36,300	36,300	20,525	15,775	20,525
Fond aferent platii cu ora	100111		199,000	354,000	354,000	354,000	352,400	1,600	371,044
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		416,000	666,900	664,111	664,111	659,129	4,982	662,233
Indemnizatii de delegare	100113		39,000	36,000	35,117	35,117	26,879	8,238	26,617
Alte drepturi salariale in bani	100130			22,000	22,000	22,000		22,000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		8,098,500	9,689,300	9,669,915	9,669,915	9,640,143	29,772	9,827,225
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		5,680,000	6,931,500	6,926,930	6,926,930	6,920,672	6,258	6,890,369
Contributii de asigurari de somaj	100302		229,500	225,500	220,067	220,067	215,169	4,898	214,202
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1,972,000	2,268,700	2,264,489	2,264,489	2,260,317	4,172	2,495,282
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		82,500	79,300	74,296	74,296	69,247	5,049	68,954

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		134,500	184,300	184,133	184,133	174,738	9,395	158,418
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		26,759,000	26,340,500	24,451,115	24,451,115	20,759,064	3,692,051	21,854,805
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		7,141,000	8,194,700	7,137,045	7,137,045	6,755,475	381,570	7,228,627
Furnituri de birou	200101		363,000	288,400	252,850	252,850	231,342	21,508	254,962
Materiale pentru curatenie	200102		228,000	204,200	167,050	167,050	163,490	3,560	207,938
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		2,174,000	2,209,300	1,889,902	1,889,902	1,809,626	80,276	1,827,622
Apa, canal si salubritate	200104		371,000	443,300	409,688	409,688	404,203	5,485	399,127
Carburanti si lubrifianti	200105		317,500	323,400	291,851	291,851	283,808	8,043	377,903
Piese de schimb	200106		28,500	37,000	37,000	37,000	36,755	245	36,755
Transport	200107		6,000	5,500	5,500	5,500	5,427	73	5,427
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		617,000	731,100	631,148	631,148	627,301	3,847	664,337
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		664,000	885,700	811,969	811,969	811,969		894,812
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		2,372,000	3,066,800	2,640,087	2,640,087	2,381,554	258,533	2,559,744
Reparatii curente	2002		12,216,000	9,715,800	9,715,800	9,715,800	7,198,322	2,517,478	7,200,245
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		2,565,000	2,389,000	1,912,655	1,912,655	1,912,655		2,337,986
Hrana pentru oameni	200301		2,565,000	2,389,000	1,912,655	1,912,655	1,912,655		2,337,671
Hrana pentru animale	200302								315
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		244,000	349,000	221,831	221,831	221,831		288,465
Medicamente	200401		121,000	176,000	110,643	110,643	110,643		155,972
Materiale sanitare	200402		123,000	173,000	111,188	111,188	111,188		132,493
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		252,000	377,000	357,539	357,539	344,240	13,299	186,407
Lenjerie si accesorii de pat	200503								8,379
Alte obiecte de inventar	200530		252,000	377,000	357,539	357,539	344,240	13,299	178,028
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		923,000	771,000	726,304	726,304	688,711	37,593	693,229
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		473,000	696,000	651,304	651,304	634,926	16,378	638,797
Deplasari in strainatate	200602		450,000	75,000	75,000	75,000	53,785	21,215	54,432
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		162,000	140,000	140,000	140,000	137,181	2,819	43
Pregatire profesionala	2013		232,000	141,800	141,300	141,300	125,045	16,255	125,045
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019		200,000	150,000	23,000	23,000	23,000		23,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.02)	2024		30,000	21,500	21,400	21,400	21,400		21,400
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402		30,000	21,500	21,400	21,400	21,400		21,400
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		2,794,000	4,090,700	4,054,241	4,054,241	3,331,204	723,037	3,750,358
Reclama si publicitate	203001		60,000	40,000	40,000	40,000	25,882	14,118	25,882
Protocol si reprezentare	203002		160,000	30,000	30,000	30,000	10,288	19,712	10,288
Chirii	203004		60,000	60,000	60,000	60,000	59,928	72	59,928
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		2,514,000	3,960,700	3,924,241	3,924,241	3,235,106	689,135	3,654,260
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30		857,000	881,500	881,500	881,500	881,500		881,500
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001		857,000	881,500	881,500	881,500	881,500		881,500
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101		857,000	881,500	881,500	881,500	881,500		881,500
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F		76,617,000	81,301,000	80,772,791	80,772,791	80,772,791		74,815,123
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101		76,617,000	81,301,000	80,772,791	80,772,791	80,772,791		74,815,123
Transferuri catre institutii publice	510101		72,593,000	77,073,000	76,779,884	76,779,884	76,779,884		70,822,216
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	510114			100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139		4,024,000	4,128,000	3,892,907	3,892,907	3,892,907		3,892,907
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		5,500,000	6,651,000	5,603,212	5,603,212	5,603,212		5,599,369
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702		5,500,000	6,651,000	5,603,212	5,603,212	5,603,212		5,599,369
Ajutoare sociale in numerar	570201			130,000	129,110	129,110	129,110		129,110
Ajutoare sociale in natura	570202		5,500,000	6,521,000	5,474,102	5,474,102	5,474,102		5,470,259
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59		6,240,000	6,240,000	5,851,844	5,851,844	5,851,844		5,851,844
Sustinerea cultelor	5912		1,000,000	521,000	200,000	200,000	200,000		200,000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915		5,000,000	5,479,000	5,478,844	5,478,844	5,478,844		5,478,844
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920		240,000	240,000	173,000	173,000	173,000		173,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-583,740	-583,740	-583,740		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-583,740	-583,740	-583,740		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-583,740	-583,740	-583,740		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D	18,667,430	22,674,000	26,104,280	19,013,459	19,013,459	8,784,592	10,228,867	8,437,983
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D		2,537,000	3,539,680	2,967,598	2,967,598	2,967,598		2,967,598
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102		2,537,000	3,539,680	2,967,598	2,967,598	2,967,598		2,967,598
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228		1,085,000	2,081,000	1,702,314	1,702,314	1,702,314		1,702,314
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229		1,452,000	1,458,680	1,265,284	1,265,284	1,265,284		1,265,284
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56	2,132,900	2,069,000	2,132,900	296,404	296,404	279,305	17,099	227,436
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601	2,132,900	2,069,000	2,132,900	296,404	296,404	279,305	17,099	227,436
Cheltuieli neeligibile*)	560103	2,132,900	2,069,000	2,132,900	296,404	296,404	279,305	17,099	227,436
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	5,986,530	6,074,000	5,986,530	5,313,530	5,313,530	173,774	5,139,756	173,775
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	4,748,530	6,074,000	4,748,530	4,075,530	4,075,530	116,878	3,958,652	116,878
Finantarea nationala	580101	1,618,000	4,690,000	1,618,000	1,068,000	1,068,000	47,570	1,020,430	47,570
Finantarea externa nerambursabila	580102	2,860,000	998,000	2,860,000	2,770,000	2,770,000		2,770,000	
Cheltuieli neeligibile	580103	270,530	386,000	270,530	237,530	237,530	69,308	168,222	69,308

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03)	5811	1,238,000		1,238,000	1,238,000	1,238,000	56,896	1,181,104	56,897
Finanțarea națională	581101	880,000		880,000	880,000	880,000	6,305	873,695	6,306
Finanțarea externă nerambursabilă	581102	258,000		258,000	258,000	258,000	41,230	216,770	41,230
Cheltuieli neefigibile	581103	100,000		100,000	100,000	100,000	9,361	90,639	9,361
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	10,548,000	11,494,000	13,945,070	11,871,514	11,871,514	6,799,502	5,072,012	6,502,472
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	10,548,000	11,494,000	13,945,070	11,871,514	11,871,514	6,799,502	5,072,012	6,502,472
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	10,548,000	11,494,000	13,945,070	11,871,514	11,871,514	6,799,502	5,072,012	6,502,472
Construcții	710101	10,473,000	9,208,000	10,620,000	9,097,746	9,097,746	4,906,599	4,191,147	4,668,244
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102								113,327
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		171,000	171,000	160,500	160,500	160,440	60	51,109
Alte active fixe	710130	75,000	2,115,000	3,154,070	2,613,268	2,613,268	1,732,463	880,805	1,669,792
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79		500,000	500,100	500,000	500,000	500,000		500,000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81		500,000	500,100	500,000	500,000	500,000		500,000
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	8104		500,000	500,100	500,000	500,000	500,000		500,000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-1,935,587	-1,935,587	-1,935,587		-1,933,298
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501				-1,935,587	-1,935,587	-1,935,587		-1,933,298
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	850102				-1,935,587	-1,935,587	-1,935,587		-1,933,298
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51		79,154,000	84,840,680	83,740,389	83,740,389	83,740,389		77,782,721
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81		5,600,000	5,600,100	5,597,825	5,597,825	5,597,825		5,597,825
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79		5,600,000	5,600,100	5,597,825	5,597,825	5,597,825		5,597,825
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	8,119,430	174,115,000	186,708,910	179,730,854	179,730,854	170,747,447	8,983,407	165,455,612
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-2,519,327	-2,519,327	-2,519,327		-1,933,298

- *) Se înregistrează denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din veniturile proprii)
- *) NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din precedenți și recuperate în anul curent", se înregistrează și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plată" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției



**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a small loop at the end and a few additional strokes below it.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol 510201

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate 2017	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5,425,300	15,810,000	20,936,400	20,889,633	20,889,633	18,456,263	2,433,370	18,403,381
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		12,590,000	14,994,100	14,949,622	14,949,622	13,764,260	1,185,362	14,138,891
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F		12,590,000	14,994,100	14,994,100	14,994,100	13,808,738	1,185,362	14,138,891
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		7,300,000	8,909,100	8,909,100	8,909,100	8,852,312	56,788	8,748,588
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		6,265,500	7,285,200	7,285,200	7,285,200	7,237,340	47,860	7,160,863
Salarii de baza	100101		5,773,000	6,359,400	6,359,400	6,359,400	6,336,730	22,670	6,260,515
Alte sporuri	100106		219,500	445,000	445,000	445,000	443,856	1,144	443,856
Fond de premii	100108			36,300	36,300	36,300	20,525	15,775	20,525
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		243,000	414,500	414,500	414,500	414,467	33	414,467
Indemnizatii de delegare	100113		30,000	30,000	30,000	30,000	21,762	8,238	21,500
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		1,034,500	1,623,900	1,623,900	1,623,900	1,614,972	8,928	1,587,725
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		714,000	1,135,000	1,135,000	1,135,000	1,132,829	2,171	1,132,829
Contributii de asigurari de somaj	100302		24,500	36,300	36,300	36,300	35,986	314	35,986
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		247,000	375,000	375,000	375,000	374,820	180	346,806
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		8,500	12,600	12,600	12,600	10,835	1,765	10,835
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		40,500	65,000	65,000	65,000	60,502	4,498	61,269
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		5,290,000	6,085,000	6,085,000	6,085,000	4,956,426	1,128,574	5,390,303

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		1,840,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,170,778	349,222	1,171,990
Furnituri de birou	200101		180,000	80,000	80,000	80,000	61,371	18,629	61,371
Materiale pentru curatenie	200102		20,000	5,000	5,000	5,000	1,459	3,541	1,459
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		550,000	400,000	400,000	400,000	332,793	67,207	332,016
Apa, canal si salubritate	200104		20,000	15,000	15,000	15,000	11,590	3,410	11,590
Carburanti si lubrifianti	200105		170,000	150,000	150,000	150,000	142,000	8,000	142,000
Piese de schimb	200106		20,000	10,000	10,000	10,000	9,755	245	9,755
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		360,000	410,000	410,000	410,000	406,272	3,728	406,272
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		520,000	450,000	450,000	450,000	205,538	244,462	207,527
Reparatii curente	2002			5,000	5,000	5,000	4,473	527	4,473
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		70,000	60,000	60,000	60,000	47,589	12,411	49,720
Alte obiecte de inventar	200530		70,000	60,000	60,000	60,000	47,589	12,411	49,720
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		680,000	580,000	580,000	580,000	542,407	37,593	543,138
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		230,000	505,000	505,000	505,000	488,622	16,378	488,706
Deplasari in strainatate	200602		450,000	75,000	75,000	75,000	53,785	21,215	54,432
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		20,000						
Pregatire profesionala	2013		220,000	120,000	120,000	120,000	103,785	16,215	103,785
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		2,460,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,087,394	712,606	3,517,197
Reclama si publicitate	203001		60,000	40,000	40,000	40,000	25,882	14,118	25,882
Protocol si reprezentare	203002		160,000	30,000	30,000	30,000	10,288	19,712	10,288
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		2,240,000	3,730,000	3,730,000	3,730,000	3,051,224	678,776	3,481,027
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-44,478	-44,478	-44,478	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-44,478	-44,478	-44,478	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-44,478	-44,478	-44,478	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D	5,425,300	3,220,000	5,942,300	5,940,011	5,940,011	4,692,003	1,248,008	4,264,490
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	5,425,300	3,220,000	5,942,300	5,942,300	5,942,300	4,694,292	1,248,008	4,264,490
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	5,425,300	3,220,000	5,942,300	5,942,300	5,942,300	4,694,292	1,248,008	4,264,490

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	5,425,300	3,220,000	5,942,300	5,942,300	5,942,300	4,694,292	1,248,008	4,264,490
Constructii	710101	5,425,300	2,992,000	5,425,300	5,425,300	5,425,300	4,327,980	1,097,320	3,898,177
Alte active fixe	710130		228,000	517,000	517,000	517,000	366,312	150,688	366,313
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-2,289	-2,289	-2,289		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501				-2,289	-2,289	-2,289		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102				-2,289	-2,289	-2,289		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		12,590,000	14,994,100	14,994,100	14,994,100	13,808,738	1,185,362	14,138,891
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-46,767	-46,767	-46,767		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din veniturii proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol 6602

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		452,000	7,877,000	9,230,000	8,227,464	8,227,464	8,226,481	983	8,186,881
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		5,400,000	5,830,000	5,780,641	5,780,641	5,780,641		5,780,641
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F		300,000	730,000	682,816	682,816	682,816		682,816
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		300,000	730,000	682,816	682,816	682,816		682,816
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		300,000	730,000	682,816	682,816	682,816		682,816
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		300,000	730,000	682,816	682,816	682,816		682,816
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D	452,000	2,477,000	3,400,000	2,446,823	2,446,823	2,445,840	983	2,406,240
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D		1,585,000	2,276,000	1,897,314	1,897,314	1,897,314		1,897,314
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102		1,585,000	2,276,000	1,897,314	1,897,314	1,897,314		1,897,314
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228		1,085,000	2,081,000	1,702,314	1,702,314	1,702,314		1,702,314
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229		500,000	195,000	195,000	195,000	195,000		195,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	452,000	892,000	1,124,000	549,509	549,509	548,526	983	508,926
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	452,000	892,000	1,124,000	549,509	549,509	548,526	983	508,926
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	452,000	892,000	1,124,000	549,509	549,509	548,526	983	508,926
Constructii	710101	452,000		452,000	51,180	51,180	51,180		51,180
Alte active fixe	710130		892,000	672,000	498,329	498,329	497,346	983	457,746
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51		1,585,000	2,276,000	1,897,314	1,897,314	1,897,314		1,897,314
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79		5,100,000	5,100,000	5,097,825	5,097,825	5,097,825		5,097,825
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		1,885,000	3,006,000	2,580,130	2,580,130	2,580,130		2,580,130

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ^(*)	Cod indicat.	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		8,872,230	23,284,000	19,935,100	19,546,805	19,546,605	8,066,937	11,479,668	8,485,433
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		12,216,000	9,710,800	9,292,305	9,292,305	6,775,354	2,516,951	7,193,849
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F		12,216,000	9,710,800	9,710,800	9,710,800	7,193,849	2,516,951	7,193,849
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		12,216,000	9,710,800	9,710,800	9,710,800	7,193,849	2,516,951	7,193,849
Reparatii curente	2002		12,216,000	9,710,800	9,710,800	9,710,800	7,193,849	2,516,951	7,193,849
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-418,495	-418,495	-418,495		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-418,495	-418,495	-418,495		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-418,495	-418,495	-418,495		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D	8,872,230	11,068,000	10,254,300	10,254,300	10,254,300	1,291,583	8,962,717	1,291,584
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	5,311,530	5,399,000	5,311,530	5,311,530	5,311,530	171,774	5,139,756	171,775
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	4,073,530	5,399,000	4,073,530	4,073,530	4,073,530	114,878	3,958,652	114,878
Finantarea nationala	580101	1,068,000	4,140,000	1,068,000	1,068,000	1,068,000	47,570	1,020,430	47,570
Finantarea externa nerambursabila	580102	2,770,000	908,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000		2,770,000	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheltuieli neeligibile	580103	235,530	351,000	235,530	235,530	235,530	67,308	168,222	67,308
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preșcolară (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03)	5811	1,238,000		1,238,000	1,238,000	1,238,000	56,896	1,181,104	56,897
Finanțarea națională	581101	880,000		880,000	880,000	880,000	6,305	873,695	6,306
Finanțarea externă nerambursabilă	581102	258,000		258,000	258,000	258,000	41,230	216,770	41,230
Cheltuieli neeligibile	581103	100,000		100,000	100,000	100,000	9,361	90,639	9,361
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71.01.01-71.03)		3,560,700	5,669,000	4,942,770	4,942,770	4,942,770	1,119,809	3,822,961	1,119,809
TITLUL XIX ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3,560,700	5,669,000	4,942,770	4,942,770	4,942,770	1,119,809	3,822,961	1,119,809
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	3,560,700	5,669,000	4,942,770	4,942,770	4,942,770	1,119,809	3,822,961	1,119,809
Constructii	710101	3,560,700	4,982,000	3,560,700	3,560,700	3,560,700	466,873	3,093,827	466,873
Alte active fixe	710130		687,000	1,382,070	1,382,070	1,382,070	652,936	729,134	652,936
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	5,311,530	17,615,000	15,022,330	15,022,330	15,022,330	7,365,623	7,656,707	7,365,624
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (85.01)	85				-418,495	-418,495	-418,495		

*) Se înscrie denumirea și simbolul capetelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice (bugete locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - surse D, titlul finanțat integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din veniturile proprii)

NOTA: Suma înscrisă în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din precedenți și recuperate în anul curent", se înscrie și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod titlu cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plată" să nu fie raportate sume.



Coordonatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2017

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	182,686,000	195,857,780	174,269,591		174,269,591	174,269,591		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-II 37.02+ 00.15+00.16)	4990	37,490,000	37,695,000	31,469,784		31,469,784	31,469,784		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	102,284,000	109,650,100	102,408,808		102,408,808	102,408,808		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	93,184,000	102,614,000	100,910,180		100,910,180	100,910,180		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	27,628,000	29,928,000	29,379,553		29,379,553	29,379,553		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	27,628,000	29,928,000	29,379,553		29,379,553	29,379,553		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	27,628,000	29,928,000	29,379,553		29,379,553	29,379,553		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	18,042,000	20,342,000	20,345,951		20,345,951	20,345,951		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	9,586,000	9,586,000	9,033,602		9,033,602	9,033,602		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	65,556,000	72,686,000	71,530,627		71,530,627	71,530,627		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	64,794,000	71,924,000	70,897,924		70,897,924	70,897,924		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	40,604,000	46,120,000	45,093,924		45,093,924	45,093,924		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	11,178,000	11,178,000	11,178,000		11,178,000	11,178,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	13,012,000	14,626,000	14,626,000		14,626,000	14,626,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	762,000	762,000	632,703		632,703	632,703		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	670,000	400,000	359,504		359,504	359,504		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	70,000	50,000	42,207		42,207	42,207		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	600,000	350,000	317,297		317,297	317,297		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	5,000	4,864		4,864	4,864		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	87,000	357,000	268,335		268,335	268,335		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	9,100,000	7,036,100	1,498,628		1,498,628	1,498,628		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1,000	8,000	7,474		7,474	7,474		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1,000	8,000	7,474		7,474	7,474		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	1,000	8,000	7,474		7,474	7,474		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	1,000	8,000	7,474		7,474	7,474		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	9,099,000	7,028,100	1,491,154		1,491,154	1,491,154		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	1,680,000	1,642,000	1,124,454		1,124,454	1,124,454		
Venituri din prestari de servicii	330208	1,600,000	1,607,000	1,086,634		1,086,634	1,086,634		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	40,000	20,000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			25,420		25,420	25,420		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	40,000	15,000	12,400		12,400	12,400		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	7,419,000	5,355,000	325,600		325,600	325,600		
Alte venituri	360250	7,419,000	5,355,000	325,600		325,600	325,600		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702		31,100	41,100		41,100	41,100		
Donatii si sponsorizari	370201		31,100	41,100		41,100	41,100		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-5,388,000	-5,243,300	-4,122,000		-4,122,000	-4,122,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	5,388,000	5,243,300	4,122,000		4,122,000	4,122,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	70,648,000	76,361,680	71,090,760		71,090,760	71,090,760		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	70,648,000	76,361,680	71,090,760		71,090,760	71,090,760		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	70,648,000	76,361,680	71,089,050		71,089,050	71,089,050		
Planuri si regulamente de urbanism	420205		611,680	528,217		528,217	528,217		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	85,000	1,083,000	871,400		871,400	871,400		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601		998,000	854,000		854,000	854,000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42021602	85,000	85,000	17,400		17,400	17,400		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	5,003,000	5,003,000						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	65,000,000	69,000,000	68,861,720		68,861,720	68,861,720		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	560,000	664,000	663,578		663,578	663,578		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262			60,343		60,343	60,343		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269			103,792		103,792	103,792		
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302			1,710		1,710	1,710		
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de	430207			1,710		1,710	1,710		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
asistenta sociala pentru persoanele cu handicap									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	8,353,000	8,353,000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	8,353,000	8,353,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	8,353,000	8,353,000						
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	1,401,000	1,493,000	770,023		770,023	770,023		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	1,401,000	1,401,000	678,643		678,643	678,643		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	258,000	258,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	1,143,000	1,143,000	678,643		678,643	678,643		
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)	480211		92,000	91,380		91,380	91,380		
Prefinantare	48021103		92,000	91,380		91,380	91,380		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	162,456,000	174,070,800	167,813,816		167,813,816	167,813,816		
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	37,490,000	37,695,000	31,469,784		31,469,784	31,469,784		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	96,896,000	104,406,800	98,286,808		98,286,808	98,286,808		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	93,184,000	102,614,000	100,910,180		100,910,180	100,910,180		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	27,628,000	29,928,000	29,379,553		29,379,553	29,379,553		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	27,628,000	29,928,000	29,379,553		29,379,553	29,379,553		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	27,628,000	29,928,000	29,379,553		29,379,553	29,379,553		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	18,042,000	20,342,000	20,345,951		20,345,951	20,345,951		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	9,586,000	9,586,000	9,033,602		9,033,602	9,033,602		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	65,556,000	72,686,000	71,530,627		71,530,627	71,530,627		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	64,794,000	71,924,000	70,897,924		70,897,924	70,897,924		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	110201	40,604,000	46,120,000	45,093,924		45,093,924	45,093,924		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	11,178,000	11,178,000	11,178,000		11,178,000	11,178,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	13,012,000	14,626,000	14,626,000		14,626,000	14,626,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	762,000	762,000	632,703		632,703	632,703		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	670,000	400,000	359,504		359,504	359,504		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	70,000	50,000	42,207		42,207	42,207		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	600,000	350,000	317,297		317,297	317,297		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	5,000	4,864		4,864	4,864		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	87,000	357,000	268,335		268,335	268,335		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	3,712,000	1,792,800	-2,623,372		-2,623,372	-2,623,372		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1,000	8,000	7,474		7,474	7,474		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1,000	8,000	7,474		7,474	7,474		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	1,000	8,000	7,474		7,474	7,474		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	1,000	8,000	7,474		7,474	7,474		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	3,711,000	1,784,800	-2,630,846		-2,630,846	-2,630,846		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	1,680,000	1,642,000	1,124,454		1,124,454	1,124,454		
Venituri din prestari de servicii	330208	1,600,000	1,607,000	1,086,634		1,086,634	1,086,634		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	40,000	20,000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			25,420		25,420	25,420		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	40,000	15,000	12,400		12,400	12,400		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.33)	3602	7,419,000	5,355,000	325,600		325,600	325,600		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
6.02.50)									
Alte venituri	360250	7,419,000	5,355,000	325,600		325,600	325,600		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-5,388,000	-5,212,200	-4,080,900		-4,080,900	-4,080,900		
Donatii si sponsorizari	370201		31,100	41,100		41,100	41,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-5,388,000	-5,243,300	-4,122,000		-4,122,000	-4,122,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	65,560,000	69,664,000	69,527,008		69,527,008	69,527,008		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	65,560,000	69,664,000	69,527,008		69,527,008	69,527,008		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	65,560,000	69,664,000	69,525,298		69,525,298	69,525,298		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	65,000,000	69,000,000	68,861,720		68,861,720	68,861,720		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	560,000	664,000	663,578		663,578	663,578		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)	4302			1,710		1,710	1,710		
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	430207			1,710		1,710	1,710		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	20,230,000	21,786,980	6,455,775		6,455,775	6,455,775		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,388,000	5,243,300	4,122,000		4,122,000	4,122,000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	5,388,000	5,243,300	4,122,000		4,122,000	4,122,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	5,388,000	5,243,300	4,122,000		4,122,000	4,122,000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	5,388,000	5,243,300	4,122,000		4,122,000	4,122,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	5,388,000	5,243,300	4,122,000		4,122,000	4,122,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	5,088,000	6,697,680	1,563,752		1,563,752	1,563,752		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	5,088,000	6,697,680	1,563,752		1,563,752	1,563,752		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	4202	5,088,000	6,697,680	1,563,752		1,563,752	1,563,752		
Planuri si regulamente de urbanism	420205		611,680	528,217		528,217	528,217		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	85,000	1,083,000	871,400		871,400	871,400		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601		998,000	854,000		854,000	854,000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42021602	85,000	85,000	17,400		17,400	17,400		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	5,003,000	5,003,000						
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262			60,343		60,343	60,343		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269			103,792		103,792	103,792		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	8,353,000	8,353,000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	8,353,000	8,353,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	8,353,000	8,353,000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	1,401,000	1,493,000	770,023		770,023	770,023		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	1,401,000	1,401,000	678,643		678,643	678,643		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	258,000	258,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	1,143,000	1,143,000	678,643		678,643	678,643		
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)	480211		92,000	91,380		91,380	91,380		
Prefinantare	48021103		92,000	91,380		91,380	91,380		

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

[Handwritten signature]



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	18,667,430	191,209,000	206,254,080	194,680,866	194,680,866	180,625,447	14,055,419	175,622,611
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	5,425,300	17,900,000	23,192,400	23,136,711	23,136,711	20,703,341	2,433,370	20,650,484
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	5,425,300	15,810,000	20,936,400	20,889,633	20,889,633	18,456,263	2,433,370	18,403,381
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	5,425,300	15,810,000	20,936,400	20,889,633	20,889,633	18,456,263	2,433,370	18,403,381
Autoritati executive	51020103	5,425,300	15,810,000	20,936,400	20,889,633	20,889,633	18,456,263	2,433,370	18,403,381
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		1,203,000	1,253,000	1,244,178	1,244,178	1,244,178		1,244,203
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		1,203,000	1,253,000	1,244,178	1,244,178	1,244,178		1,244,203
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		887,000	903,000	902,900	902,900	902,900		902,900
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	5602			100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	560206			100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		981,000	1,071,900	-1,037,586	-1,037,586	-1,079,462	41,876	-1,076,539
Aparare (cod 60.02.02)	6002		499,000	499,000	329,853	329,853	306,914	22,939	306,913
Aparare nationala	600202		499,000	499,000	329,853	329,853	306,914	22,939	306,913
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102		482,000	572,900	-1,367,439	-1,367,439	-1,386,376	18,937	-1,383,452
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		482,000	572,900	-1,367,439	-1,367,439	-1,386,376	18,937	-1,383,452

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	3,214,000	146,757,000	159,089,100	151,405,476	151,405,476	151,322,070	83,406	145,951,738
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		18,397,000	20,673,000	19,468,885	19,468,885	19,396,539	72,346	19,461,791
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207		12,847,000	14,147,000	13,992,278	13,992,278	13,919,932	72,346	13,989,027
Invatamant special	65020704		12,847,000	14,147,000	13,992,278	13,992,278	13,919,932	72,346	13,989,027
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		5,550,000	6,528,000	5,476,607	5,476,607	5,476,607		5,472,764
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	452,000	7,877,000	9,230,000	8,227,464	8,227,464	8,226,481	983	8,186,881
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	400,000	2,477,000	3,348,000	2,395,643	2,395,643	2,394,660	983	2,355,060
Spitale generale	66020601	400,000	2,477,000	3,348,000	2,395,643	2,395,643	2,394,660	983	2,355,060
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	52,000	5,400,000	5,882,000	5,831,821	5,831,821	5,831,821		5,831,821
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	52,000	5,400,000	5,882,000	5,831,821	5,831,821	5,831,821		5,831,821
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	2,262,000	17,828,000	17,873,000	14,733,274	14,733,274	14,723,197	10,077	14,421,123
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	1,875,000	11,201,000	11,246,000	8,881,430	8,881,430	8,871,353	10,077	8,569,279
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302		2,316,000	2,181,000	2,169,850	2,169,850	2,160,734	9,116	1,855,900
Muzee	67020303	1,875,000	6,585,000	6,765,000	4,532,318	4,532,318	4,531,357	961	4,534,117
Alte servicii culturale	67020330		2,300,000	2,300,000	2,179,262	2,179,262	2,179,262		2,179,262
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	387,000	627,000	627,000	173,000	173,000	173,000		173,000
Sport	67020501	387,000	627,000	627,000	173,000	173,000	173,000		173,000
Servicii religioase	670206		1,000,000	521,000	200,000	200,000	200,000		200,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		5,000,000	5,479,000	5,478,844	5,478,844	5,478,844		5,478,844
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	500,000	102,655,000	111,313,100	108,975,853	108,975,853	108,975,853		103,881,943
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	500,000	98,039,000	106,593,100	104,600,833	104,600,833	104,600,833		99,506,923
Unitati de asistenta medico-sociale	680212		4,616,000	4,720,000	4,375,020	4,375,020	4,375,020		4,375,020
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	774,000	1,469,000	2,155,680	1,331,590	1,331,590	1,331,590		1,331,590
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	75,000		686,680	528,217	528,217	528,217		528,217
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	75,000		686,680	528,217	528,217	528,217		528,217

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	699,000	1,469,000	1,469,000	803,373	803,373	803,373		803,373
Reducerea si controlul poluarii	740203		770,000	770,000	744,738	744,738	744,738		744,738
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	699,000	699,000	699,000	58,635	58,635	58,635		58,635
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	699,000	699,000	699,000	58,635	58,635	58,635		58,635
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	9,254,130	24,102,000	20,745,000	19,844,675	19,844,675	8,347,908	11,496,767	8,765,338
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	8,872,230	23,284,000	19,965,100	19,546,605	19,546,605	8,066,937	11,479,668	8,485,433
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	8,872,230	23,284,000	19,965,100	19,546,605	19,546,605	8,066,937	11,479,668	8,485,433
Drumuri si poduri	84020301	8,872,230	23,284,000	19,965,100	19,546,605	19,546,605	8,066,937	11,479,668	8,485,433
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	381,900	818,000	779,900	298,070	298,070	280,971	17,099	279,905
Turism	870204	131,900	120,000	131,900	131,900	131,900	131,600	300	131,600
Alte actiuni economice	870250	250,000	698,000	648,000	166,170	166,170	149,371	16,799	148,305
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		168,535,000	180,149,800	175,667,407	175,667,407	171,840,855	3,826,552	167,184,628
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		14,680,000	17,250,100	17,196,700	17,196,700	16,011,338	1,185,362	16,385,994
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		12,590,000	14,994,100	14,949,622	14,949,622	13,764,260	1,185,362	14,138,891
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		12,590,000	14,994,100	14,949,622	14,949,622	13,764,260	1,185,362	14,138,891
Autoritati executive	51020103		12,590,000	14,994,100	14,949,622	14,949,622	13,764,260	1,185,362	14,138,891
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		1,203,000	1,253,000	1,244,178	1,244,178	1,244,178		1,244,203
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		1,203,000	1,253,000	1,244,178	1,244,178	1,244,178		1,244,203
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		887,000	903,000	902,900	902,900	902,900		902,900
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	5602			100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	560206			100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		793,000	883,900	865,577	865,577	823,701	41,876	826,624
Aparare (cod 60.02.02)	6002		332,000	332,000	310,218	310,218	287,279	22,939	287,278
Aparare nationala	600202		332,000	332,000	310,218	310,218	287,279	22,939	287,278
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02)	6102		461,000	551,900	555,35	555,359	536,422	18,937	539,346

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
61.02.03+61.02.05+61.02.50)									
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		461,000	551,900	555,359	555,359	536,422	18,937	539,346
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		139,836,000	151,345,000	147,545,087	147,545,087	147,462,724	82,363	142,010,423
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		18,397,000	20,673,000	19,468,885	19,468,885	19,396,539	72,346	19,442,897
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207		12,847,000	14,147,000	13,992,278	13,992,278	13,919,932	72,346	13,970,133
Invatamant special	65020704		12,847,000	14,147,000	13,992,278	13,992,278	13,919,932	72,346	13,970,133
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		5,550,000	6,526,000	5,476,607	5,476,607	5,476,607		5,472,764
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		5,400,000	5,830,000	5,780,641	5,780,641	5,780,641		5,780,641
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		5,400,000	5,830,000	5,780,641	5,780,641	5,780,641		5,780,641
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		5,400,000	5,830,000	5,780,641	5,780,641	5,780,641		5,780,641
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		14,526,000	14,670,900	13,962,320	13,962,320	13,952,303	10,017	13,800,169
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		8,286,000	8,430,900	8,110,476	8,110,476	8,100,459	10,017	7,948,325
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		2,166,000	2,031,000	2,019,850	2,019,850	2,010,794	9,056	1,855,900
Muzee	67020303		3,820,000	4,099,900	3,911,364	3,911,364	3,910,403	961	3,913,163
Alte servicii culturale	67020330		2,300,000	2,300,000	2,179,262	2,179,262	2,179,262		2,179,262
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		240,000	240,000	173,000	173,000	173,000		173,000
Sport	67020501		240,000	240,000	173,000	173,000	173,000		173,000
Servicii religioase	670206		1,000,000	521,000	200,000	200,000	200,000		200,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		5,000,000	5,479,000	5,478,844	5,478,844	5,478,844		5,478,844
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		101,513,000	110,171,100	108,333,241	108,333,241	108,333,241		102,986,716
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204		97,489,000	106,043,100	104,440,334	104,440,334	104,440,334		99,093,809
Unitati de asistenta medico-sociale	680212		4,024,000	4,128,000	3,892,907	3,892,907	3,892,907		3,892,907
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		770,000	770,000	744,738	744,738	744,738		744,738
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		770,000	770,000	744,738	744,738	744,738		744,738
Reducerea si controlul poluarii	740203		770,000	770,000	744,738	744,738	744,738		744,738
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		12,456,000	9,900,800	9,315,305	9,315,305	6,798,354	2,516,951	7,216,849

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		12,216,000	9,710,800	9,292,305	9,292,305	6,775,354	2,516,951	7,193,849
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203		12,216,000	9,710,800	9,292,305	9,292,305	6,775,354	2,516,951	7,193,849
Drumuri si poduri	84020301		12,216,000	9,710,800	9,292,305	9,292,305	6,775,354	2,516,951	7,193,849
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702		240,000	190,000	23,000	23,000	23,000		23,000
Alte actiuni economice	870250		240,000	190,000	23,000	23,000	23,000		23,000
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	18,667,430	22,674,000	26,104,280	19,013,459	19,013,459	8,784,592	10,228,867	8,437,983
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002	5,425,300	3,220,000	5,942,300	5,940,011	5,940,011	4,692,003	1,248,008	4,264,490
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	5,425,300	3,220,000	5,942,300	5,940,011	5,940,011	4,692,003	1,248,008	4,264,490
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	5,425,300	3,220,000	5,942,300	5,940,011	5,940,011	4,692,003	1,248,008	4,264,490
Autoritati executive	51020103	5,425,300	3,220,000	5,942,300	5,940,011	5,940,011	4,692,003	1,248,008	4,264,490
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		188,000	188,000	-1,903,163	-1,903,163	-1,903,163		-1,903,163
Aparare (cod 60.02.02)	6002		167,000	167,000	19,635	19,635	19,635		19,635
Aparare nationala	600202		167,000	167,000	19,635	19,635	19,635		19,635
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102		21,000	21,000	-1,922,798	-1,922,798	-1,922,798		-1,922,798
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		21,000	21,000	-1,922,798	-1,922,798	-1,922,798		-1,922,798
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	3,214,000	6,921,000	7,744,100	3,860,389	3,860,389	3,859,346	1,043	3,941,315
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502								18,894
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207								18,894
Invatamant special	65020704								18,894
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	452,000	2,477,000	3,400,000	2,446,823	2,446,823	2,445,840	983	2,406,240
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	400,000	2,477,000	3,348,000	2,395,643	2,395,643	2,394,660	983	2,355,060
Spitale generale	66020601	400,000	2,477,000	3,348,000	2,395,643	2,395,643	2,394,660	983	2,355,060
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	52,000		52,000	51,180	51,180	51,180		51,180
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	52,000		52,000	51,180	51,180	51,180		51,180
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	2,262,000	3,302,000	3,202,100	770,954	770,954	770,894	60	620,954

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	1,875,000	2,915,000	2,815,100	770,954	770,954	770,894	60	620,954
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		150,000	150,000	150,000	150,000	149,940	60	
Muzee	67020303	1,875,000	2,765,000	2,665,100	620,954	620,954	620,954		620,954
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	387,000	387,000	387,000					
Sport	67020501	387,000	387,000	387,000					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	500,000	1,142,000	1,142,000	642,612	642,612	642,612		895,227
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	500,000	550,000	550,000	160,499	160,499	160,499		413,114
Unitati de asistenta medico-sociale	680212		592,000	592,000	482,113	482,113	482,113		482,113
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	774,000	699,000	1,385,680	586,852	586,852	586,852		586,852
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	75,000		686,680	528,217	528,217	528,217		528,217
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	75,000		686,680	528,217	528,217	528,217		528,217
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	699,000	699,000	699,000	58,635	58,635	58,635		58,635
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	699,000	699,000	699,000	58,635	58,635	58,635		58,635
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	699,000	699,000	699,000	58,635	58,635	58,635		58,635
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	9,254,130	11,646,000	10,844,200	10,529,370	10,529,370	1,549,554	8,979,816	1,548,489
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	8,872,230	11,068,000	10,254,300	10,254,300	10,254,300	1,291,583	8,962,717	1,291,584
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	8,872,230	11,068,000	10,254,300	10,254,300	10,254,300	1,291,583	8,962,717	1,291,584
Drumuri si poduri	84020301	8,872,230	11,068,000	10,254,300	10,254,300	10,254,300	1,291,583	8,962,717	1,291,584
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702	381,900	578,000	589,900	275,070	275,070	257,971	17,099	256,905
Turism	870204	131,900	120,000	131,900	131,900	131,900	131,600	300	131,600
Alte actiuni economice	870250	250,000	458,000	458,000	143,170	143,170	126,371	16,799	125,305

Nota: Se detalizeaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'm. y.', written over a horizontal line.



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al județului, a listei de investiții a județului, a listei de investiții cu obiective finanțate din fonduri externe nerambursabile și a a listei de investiții din venituri proprii pe anul 2020

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 5525/21.04.2020, precum și Raportul Direcției Buget – Finanțe, Achiziții Publice nr. 5526 /21.04.2020;

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. a) și art. 39, alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și avizele date în acest sens de către comisiile de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 173, alin. 1, lit. b) coroborat cu alin.3 lit. a), art. 182 alin. 1 și art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului, pentru anul 2020, conform *anexelor nr.1,2,3,4* care fac parte din prezenta hotărâre și se modifică în mod corespunzător *anexele nr.1,2,3,4* la Hotărârea Consiliului Județean nr. 33/2020;

Art.2. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica celor interesați și Instituției Prefectului-județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 29.04.2020 în municipiul Drobeta Turnu Severin cu un nr. de 27 voturi „pentru”.

PREȘEDINTE

Av. Georgescu Vladin



Nr. 37
Red. 2 ex

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Jr. Mednyanszky Stefan Ladislau

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

- mii lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
000102	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	313.660,40	1.155,00	314.815,40	61.015,40	111.953,00	78.118,00	63.729,00
4990	VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	31.095,40	783,00	31.878,40	7.536,40	13.087,00	5.094,00	6.161,00
0002	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	115.105,00	1.155,00	116.260,00	37.186,00	33.130,00	21.839,00	24.105,00
0003	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	114.163,00	1.155,00	115.318,00	36.849,00	32.807,00	21.722,00	23.940,00
0004	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	28.844,00	783,00	29.627,00	6.847,00	12.432,00	4.645,00	5.703,00
0006	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	28.844,00	783,00	29.627,00	6.847,00	12.432,00	4.645,00	5.703,00
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	28.844,00	783,00	29.627,00	6.847,00	12.432,00	4.645,00	5.703,00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	25.081,00	907,00	25.988,00	5.847,00	11.556,00	3.645,00	4.940,00
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.763,00	-124,00	3.639,00	1.000,00	876,00	1.000,00	763,00
0010	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	85.319,00	372,00	85.691,00	30.002,00	20.375,00	17.077,00	18.237,00
1102	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	84.021,00	372,00	84.393,00	29.661,00	20.043,00	16.745,00	17.944,00
110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	23.205,00		23.205,00	15.800,00	3.910,00	2.995,00	500,00
110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	12.772,00		12.772,00	1.850,00	3.750,00	3.250,00	3.922,00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	48.044,00	372,00	48.416,00	12.011,00	12.383,00	10.500,00	13.522,00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1.298,00		1.298,00	341,00	332,00	332,00	293,00
160202	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	663,00		663,00	170,00	170,00	170,00	153,00
160202...	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	43,00		43,00	10,00	10,00	10,00	13,00

Cod	Denumirea indicatorilor	Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
160202...	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	620,00		620,00	160,00	160,00	160,00	140,00
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,00		5,00	1,00	2,00	2,00	
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	630,00		630,00	170,00	160,00	160,00	140,00
0012	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	942,00		942,00	337,00	323,00	117,00	165,00
0013	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	8,00		8,00	2,00	4,00	2,00	
3002	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	8,00		8,00	2,00	4,00	2,00	
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	8,00		8,00	2,00	4,00	2,00	
300205...	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8,00		8,00	2,00	4,00	2,00	
0014	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	934,00		934,00	335,00	319,00	115,00	165,00
3302	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	433,00		433,00	215,00	199,00	15,00	4,00
330208	Venituri din prestari de servicii	383,00		383,00	200,00	183,00		
330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	36,00		36,00	12,00	12,00	10,00	2,00
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	14,00		14,00	3,00	4,00	5,00	2,00
3602	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	501,00		501,00	120,00	120,00	100,00	161,00
360250	Alte venituri	501,00		501,00	120,00	120,00	100,00	161,00
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-34.506,01	-783,00	-35.289,01	-6.080,01	-4.382,00	-8.174,00	-16.653,00
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	34.506,01	783,00	35.289,01	6.080,01	4.382,00	8.174,00	16.653,00
0015	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	11,40		11,40	11,40			
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	11,40		11,40	11,40			
390207	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale	11,40		11,40	11,40			
0017	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	28.673,00		28.673,00	11.290,00	8.400,00	8.000,00	983,00
0018	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	28.673,00		28.673,00	11.290,00	8.400,00	8.000,00	983,00
4202	Subventii de la bugetul de stat	28.673,00		28.673,00	11.290,00	8.400,00	8.000,00	983,00

- mii lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	Program 2020...	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
420216	(cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02	630,00		630,00	630,00	630,00			
420216...	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	630,00		630,00	630,00	630,00			
420221	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	1.925,00		1.925,00	1.925,00	1.925,00			
420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	735,00		735,00	735,00	535,00	200,00		
420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	24.583,00		24.583,00	24.583,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	983,00
420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	800,00		800,00	800,00	600,00	200,00		
420273	Subventii pentru realizarea activitati de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	169.871,00		169.871,00	169.871,00	12.528,00	70.423,00	48.279,00	38.641,00
4802	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	169.371,00		169.371,00	169.371,00	12.028,00	70.423,00	48.279,00	38.641,00
480201	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	169.371,00		169.371,00	169.371,00	12.028,00	70.423,00	48.279,00	38.641,00
480201...	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	500,00		500,00	500,00	500,00			
480211	Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)	500,00		500,00	500,00	500,00			
480211...	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	500,00		500,00	500,00	500,00			
000102	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	84.058,99	372,00	84.430,99	84.430,99	34.165,99	29.148,00	13.665,00	7.452,00
4990	VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	31.084,00	783,00	31.867,00	31.867,00	7.525,00	13.087,00	5.094,00	6.161,00
0002	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	80.598,99	372,00	80.970,99	80.970,99	31.105,99	28.748,00	13.665,00	7.452,00
0003	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	114.163,00	1.155,00	115.318,00	115.318,00	36.849,00	32.807,00	21.722,00	23.940,00
0004	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	28.844,00	783,00	29.627,00	29.627,00	6.847,00	12.432,00	4.845,00	5.703,00
0006	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod	28.844,00	783,00	29.627,00	29.627,00	6.847,00	12.432,00	4.845,00	5.703,00

Cod	Denumirea indicatorilor	Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	03.02+04.02)							
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	28.844,00	783,00	29.627,00	6.847,00	12.432,00	4.845,00	5.703,00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	25.081,00	907,00	25.988,00	5.847,00	11.556,00	3.845,00	4.940,00
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.763,00	-124,00	3.639,00	1.000,00	876,00	1.000,00	763,00
0010	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	85.319,00	372,00	85.691,00	30.002,00	20.375,00	17.077,00	18.237,00
1102	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	84.021,00	372,00	84.393,00	29.661,00	20.043,00	16.745,00	17.944,00
110201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	23.205,00		23.205,00	15.800,00	3.910,00	2.995,00	500,00
110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	12.772,00		12.772,00	1.850,00	3.750,00	3.250,00	3.922,00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	48.044,00	372,00	48.416,00	12.011,00	12.383,00	10.500,00	13.522,00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1.298,00		1.298,00	341,00	332,00	332,00	293,00
160202	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	663,00		663,00	170,00	170,00	170,00	153,00
160202...	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	43,00		43,00	10,00	10,00	10,00	13,00
160202...	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	620,00		620,00	160,00	160,00	160,00	140,00
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,00		5,00	1,00	2,00	2,00	
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	630,00		630,00	170,00	160,00	160,00	140,00
0012	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	-33.564,01	-783,00	-34.347,01	-5.743,01	-4.059,00	-8.057,00	-16.488,00
0013	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	8,00		8,00	2,00	4,00	2,00	
3002	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	8,00		8,00	2,00	4,00	2,00	
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	8,00		8,00	2,00	4,00	2,00	
300205...	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8,00		8,00	2,00	4,00	2,00	
0014	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	-33.572,01	-783,00	-34.355,01	-5.745,01	-4.063,00	-8.059,00	-16.488,00
3302	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	433,00		433,00	215,00	199,00	15,00	4,00

Cod	Denumirea indicatorilor	Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
330208	Venituri din prestari de servicii	383,00		383,00	200,00	183,00		
330227	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	36,00		36,00	12,00	12,00	10,00	2,00
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	14,00		14,00	3,00	4,00	5,00	2,00
3602	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	501,00		501,00	120,00	120,00	100,00	161,00
360250	Alte venituri	501,00		501,00	120,00	120,00	100,00	161,00
3702	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	-34.506,01	-783,00	-34.506,01	-6.080,01	-4.382,00	-8.174,00	-16.653,00
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-34.506,01	-783,00	-34.506,01	-6.080,01	-4.382,00	-8.174,00	-16.653,00
0017	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	3.460,00		3.460,00	3.060,00	400,00		
0018	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	3.460,00		3.460,00	3.060,00	400,00		
4202	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)	3.460,00		3.460,00	3.060,00	400,00		
420221	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	1.925,00		1.925,00	1.925,00			
420235	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	735,00		735,00	535,00	200,00		
420273	Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	800,00		800,00	600,00	200,00		
000102	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL	229.601,41	783,00	230.384,41	26.849,41	82.805,00	64.453,00	56.277,00
4990	VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	11,40		11,40	11,40			
0002	I VENITURI CURENTE (cod 00.12)	34.506,01	783,00	35.289,01	6.080,01	4.382,00	8.174,00	16.653,00
0012	C. VENITURI NEFISCALE (00.14)	34.506,01	783,00	35.289,01	6.080,01	4.382,00	8.174,00	16.653,00
0014	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	34.506,01	783,00	35.289,01	6.080,01	4.382,00	8.174,00	16.653,00
3702	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	34.506,01	783,00	35.289,01	6.080,01	4.382,00	8.174,00	16.653,00
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	34.506,01	783,00	35.289,01	6.080,01	4.382,00	8.174,00	16.653,00
0015	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	11,40		11,40	11,40			
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	11,40		11,40	11,40			

- mit lei -

- mil lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
390207	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale	11,40		11,40	11,40			
0017	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	25.213,00		25.213,00	8.230,00	8.000,00	8.000,00	983,00
0018	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	25.213,00		25.213,00	8.230,00	8.000,00	8.000,00	983,00
4202	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02.77)	25.213,00		25.213,00	8.230,00	8.000,00	8.000,00	983,00
420216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	630,00		630,00	630,00			
420216...	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	630,00		630,00	630,00			
420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	24.583,00		24.583,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	983,00
4802	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	169.871,00		169.871,00	12.528,00	70.423,00	48.279,00	38.641,00
480201	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	169.371,00		169.371,00	12.028,00	70.423,00	48.279,00	38.641,00
480201...	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	169.371,00		169.371,00	12.028,00	70.423,00	48.279,00	38.641,00
480211	Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)	500,00		500,00	500,00			
480211...	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	500,00		500,00	500,00			

*) numai de la egile autonome si/societatile comerciale de subordonare locala care realizeaza proiecte cu finantare externa, conform Codului fiscal

**) Detaliera se face numai in executie

***) Nu se completeaza in etapa de planificare

Ordonator
ALADIN (Municipalitate) JUDEȚUL MEHEDINTI
C/CF 4937344

Director executiv,
VIJULIE MARIA LOREDANA

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020

- mii lei -

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingherii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
4902	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	360.643,40	1.155,00	361.798,40	1.696,74	107.998,40	111.953,00	78.118,00	63.729,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)								
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	96.264,49	372,00	96.636,49	435,40	46.371,49	29.148,00	13.665,00	7.452,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	107.462,00	378,00	107.840,00	435,40	48.660,00	35.259,00	17.669,00	6.252,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	38.937,00		38.937,00		24.058,00	13.505,00	1.374,00	
30	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	21.801,00		21.801,00	266,13	7.812,00	5.368,00	5.113,00	3.508,00
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	481,00		481,00		125,00	118,00	121,00	117,00
55F	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	15.320,00		15.320,00		7.569,00	4.472,00	2.142,00	1.137,00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		372,00	372,00			372,00		
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	6.586,00		6.586,00	169,27	3.242,00	1.313,00	1.115,00	916,00
79F	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	8.174,00		8.174,00		2.400,00	2.700,00	2.500,00	574,00
81F	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	-134,51		-134,51		-134,51			
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	264.378,91	763,00	265.161,91	1.261,34	61.626,91	82.805,00	64.453,00	56.277,00
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	16.535,00	6,00	16.541,00		3.826,00	7.411,00	5.304,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	16.535,00	6,00	16.541,00		3.826,00	7.411,00	5.304,00	
56	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	66,00		66,00		66,00			
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod	206.385,00	-6,00	206.379,00	1.261,34	46.635,00	59.326,00	52.140,00	48.378,00

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care creditele bugetare desinate singurii platiilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)								
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	42.271,41	783,00	43.054,41		15.868,00		6.908,00	7.899,00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	42.271,41	783,00	43.054,41		15.868,00		6.908,00	7.899,00
79D	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	501,00		501,00		200,00		101,00	
81D	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	501,00		501,00		200,00		101,00	
85D	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.379,50		-1.379,50					
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	31.855,00	6,00	31.861,00		11.395,00		7.446,00	1.137,00
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		372,00	372,00			372,00		
5501	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		372,00	372,00			372,00		
79	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	5.601,00		5.601,00		1.500,00		1.401,00	1.200,00
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	5.601,00		5.601,00		1.500,00		1.401,00	1.200,00
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.514,01		-1.514,01					
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	314.285,00	372,00	314.657,00	1.696,74	95.633,00		69.809,00	54.630,00
5002	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	26.455,00	372,00	26.827,00	233,82	7.764,70		7.440,70	1.194,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	17.551,50	372,00	17.923,50	233,82	7.583,20		2.117,70	1.194,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	26.150,50	372,00	26.522,50	233,82	8.444,20		7.256,70	1.194,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10.811,00		10.811,00		4.900,00		932,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	4.924,50		4.924,50	233,82	1.866,20		974,70	1.077,00
30	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	481,00		481,00		125,00		121,00	117,00
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	1.335,00		1.335,00		690,00		90,00	
55F	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)		372,00	372,00			372,00		
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	8.903,50		8.903,50		181,50		5.323,00	
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	8.599,00		8.599,00		861,00		5.139,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	8.599,00		8.599,00		861,00		5.139,00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	1.684,00		1.684,00		700,00		184,00	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	1.684,00		1.684,00		700,00		184,00	

- mii lei -

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care creditele bugetare destinate sfințirii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
85D	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.379,50		-1.379,50		-1.379,50			
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	9.934,00		9.934,00		1.551,00	3.154,00	5.229,00	
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		372,00	372,00			372,00		
5501	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		372,00	372,00			372,00		
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.379,50		-1.379,50		-1.379,50			
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	26.150,50	372,00	26.522,50	233,82	8.444,20	9.627,60	7.256,70	1.194,00
5102	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	24.558,00	372,00	24.930,00	233,82	6.944,70	9.692,60	7.220,70	1.072,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	15.654,50	372,00	16.026,50	233,82	6.763,20	6.293,60	1.897,70	1.072,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	24.253,50	372,00	24.625,50	233,82	7.624,20	8.892,60	7.036,70	1.072,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10.811,00		10.811,00		4.900,00	4.979,00	932,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	4.843,50		4.843,50	233,82	1.863,20	942,60	965,70	1.072,00
55F	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)		372,00	372,00			372,00		
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	8.903,50		8.903,50		181,50	3.399,00	5.323,00	
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	8.599,00		8.599,00		861,00	2.599,00	5.139,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	8.599,00		8.599,00		861,00	2.599,00	5.139,00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	1.684,00		1.684,00		700,00	800,00	184,00	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	1.684,00		1.684,00		700,00	800,00	184,00	
85D	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.379,50		-1.379,50		-1.379,50			
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	8.599,00		8.599,00		861,00	2.599,00	5.139,00	
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		372,00	372,00			372,00		
5501	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		372,00	372,00			372,00		
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.379,50		-1.379,50		-1.379,50			
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	24.253,50	372,00	24.625,50	233,82	7.624,20	8.892,60	7.036,70	1.072,00
510201	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	24.558,00	372,00	24.930,00	233,82	6.944,70	9.692,60	7.220,70	1.072,00

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate sîngei/ri platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
51020103	Autoritati executive	24.558,00	372,00	24.930,00	233,92	6.944,70	9.692,60	7.220,70	1.072,00
5402	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	1.285,00		1.285,00		690,00	505,00	90,00	
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)								
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	1.285,00		1.285,00		690,00	505,00	90,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	50,00		50,00			50,00		
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	1.235,00		1.235,00		690,00	455,00	90,00	
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	1.235,00		1.235,00		690,00	455,00	90,00	
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	1.285,00		1.285,00		690,00	505,00	90,00	
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	1.235,00		1.235,00		690,00	455,00	90,00	
540250	Alte servicii publice generale	50,00		50,00			50,00		
5502	Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	512,00		512,00		130,00	130,00	130,00	122,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)								
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	512,00		512,00		130,00	130,00	130,00	122,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	31,00		31,00		5,00	12,00	9,00	5,00
30	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	481,00		481,00		125,00	118,00	121,00	117,00
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	512,00		512,00		130,00	130,00	130,00	122,00
5602	Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)	100,00		100,00			100,00		
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)								
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	100,00		100,00			100,00		
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	100,00		100,00			100,00		
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	100,00		100,00			100,00		
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	100,00		100,00			100,00		
560206	Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	100,00		100,00			100,00		

- mii lei -

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate sîngerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
5902	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	1.627,00		1.627,00		881,80	491,90	245,30	8,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)								
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	1.265,00		1.265,00		519,80	491,90	245,30	8,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	542,00		542,00		200,00	200,00	142,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	723,00		723,00		319,80	291,90	103,30	8,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	362,00		362,00		362,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	362,00		362,00		362,00			
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	362,00		362,00		362,00			
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	1.265,00		1.265,00		519,80	491,90	245,30	8,00
6002	Aparate (cod 60.02.02)	550,00		550,00		356,80	91,90	93,30	8,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	280,00		280,00		86,80	91,90	93,30	8,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	280,00		280,00		86,80	91,90	93,30	8,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	280,00		280,00		86,80	91,90	93,30	8,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	270,00		270,00		270,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	270,00		270,00		270,00			
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	270,00		270,00		270,00			
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	280,00		280,00		86,80	91,90	93,30	8,00
600202	Aparate nationala	550,00		550,00		356,80	91,90	93,30	8,00
6102	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	1.077,00		1.077,00		525,00	400,00	152,00	
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	985,00		985,00		433,00	400,00	152,00	
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	985,00		985,00		433,00	400,00	152,00	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	542,00		542,00		200,00	200,00	142,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	443,00		443,00		233,00	200,00	10,00	
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod	92,00		92,00		92,00			

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare desinate singurei platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	51+55+56+70+79+84+85)								
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	92,00		92,00		92,00			
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	92,00		92,00		92,00			
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	985,00		985,00		433,00	400,00	152,00	
610205	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	1.077,00		1.077,00		525,00	400,00	152,00	
6302	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	121.477,99	-603,50	120.874,49	201,58	50.632,49	41.508,00	21.260,00	7.474,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	66.852,99		66.852,99	201,58	36.054,49	19.026,50	7.592,00	4.180,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF+55SF+67+59)	69.451,50	6,00	69.457,50	201,58	37.482,00	22.538,50	6.457,00	2.980,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	27.594,00		27.594,00		18.958,00	8.326,00	300,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	6.849,50		6.849,50	32,31	3.990,00	1.971,50	535,00	353,00
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	12.694,00		12.694,00		6.299,00	3.416,00	1.842,00	1.137,00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	6.586,00		6.586,00	169,27	3.242,00	1.313,00	1.115,00	916,00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	8.174,00		8.174,00		2.400,00	2.700,00	2.500,00	574,00
79F	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
81F	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	-134,51		-134,51		-134,51			
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	54.625,00	-603,50	54.021,50		14.578,00	22.481,50	13.668,00	3.294,00
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	7.864,00	6,00	7.870,00		2.893,00	4.812,00	165,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	7.864,00	6,00	7.870,00		2.893,00	4.812,00	165,00	
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	25.325,00		25.325,00		3.435,00	11.620,00	7.702,00	2.568,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	20.935,00	-609,50	20.325,50		8.050,00	5.849,50	5.700,00	726,00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	20.935,00	-609,50	20.325,50		8.050,00	5.849,50	5.700,00	726,00
79D	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	

- mii lei -

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
81D	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	20.558,00	6,00	20.564,00		9.192,00	8.228,00	2.007,00	1.137,00
79	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)								
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	5.601,00		5.601,00		1.500,00	1.500,00	1.401,00	1.200,00
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-134,51		-134,51					
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	95.076,50	6,00	95.082,50	201,58	41.217,00	34.158,50	14.159,00	5.548,00
6502	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6.622,32		6.622,32	3,30	2.033,32	1.770,00	1.750,00	1.069,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)								
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	5.891,32		5.891,32	3,30	1.722,32	1.650,00	1.450,00	1.069,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	5.899,00		5.899,00	3,30	1.730,00	1.650,00	1.450,00	1.069,00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	1.238,00		1.238,00	3,30	413,00	337,00	335,00	153,00
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	4.661,00		4.661,00		1.317,00	1.313,00	1.115,00	916,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	-7,68		-7,68		-7,68			
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	731,00		731,00		311,00	120,00	300,00	
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	731,00		731,00		311,00	120,00	300,00	
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	-7,68		-7,68		-7,68			
65020704	Invatamant special	6.630,00		6.630,00	3,30	2.041,00	1.770,00	1.750,00	1.069,00
650250	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	2.731,00		2.731,00	3,30	1.041,00	750,00	730,00	210,00
6602	Sanatare (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	3.891,32		3.891,32		992,32	1.020,00	1.020,00	859,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	43.959,00	-198,25	43.760,75		12.231,00	18.401,75	11.202,00	1.926,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	5.814,00		5.814,00		2.014,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	5.607,00	6,00	5.613,00		2.307,00	3.306,00		
79F	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	714,00		714,00		714,00			
81F	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
		5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care creditele bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	81.01+81.02+81.05)								
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	38.145,00	-198,25	37.946,75		10.217,00	17.101,75	9.902,00	726,00
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	4.893,00	6,00	4.899,00		1.593,00	3.306,00		
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	4.893,00	6,00	4.899,00		1.593,00	3.306,00		
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	17.526,00		17.526,00		1.624,00	10.000,00	5.902,00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	15.726,00	-204,25	15.521,75		7.000,00	3.795,75	4.000,00	726,00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	15.726,00	-204,25	15.521,75		7.000,00	3.795,75	4.000,00	726,00
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	5.607,00	6,00	5.613,00		2.307,00	3.306,00		
79	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	23.133,00	6,00	23.139,00		3.931,00	13.306,00	5.902,00	
660206	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	38.859,00	-198,25	38.660,75		10.931,00	17.101,75	9.902,00	726,00
66020601	Spitale generale	38.859,00	-198,25	38.660,75		10.931,00	17.101,75	9.902,00	726,00
660250	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
66025050	Alte institutii si actiuni sanitare	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
6702	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	34.900,39	-405,25	34.495,14	2,63	10.318,39	11.789,75	8.108,00	4.279,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	19.951,39		19.951,39	2,63	7.068,39	6.530,00	4.642,00	1.711,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	22.624,00		22.624,00	2,63	8.070,00	8.036,00	4.807,00	1.711,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	1.680,00		1.680,00		700,00	680,00	300,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	820,00		820,00	2,63	220,00	200,00	200,00	200,00
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	9.279,00		9.279,00		3.750,00	2.950,00	1.642,00	937,00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	8.174,00		8.174,00		2.400,00	2.700,00	2.500,00	574,00
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	-1,61		-1,61		-1,61			

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care creditile bugetare destinate singerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	14.949,00	-405,25	14.543,75		3.250,00	5.259,75	3.466,00	2.568,00
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	2.671,00		2.671,00		1.000,00	1.506,00	165,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	2.671,00		2.671,00		1.000,00	1.506,00	165,00	
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	7.068,00		7.068,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.568,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	4.709,00	-405,25	4.303,75		550,00	2.053,75	1.700,00	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	4.709,00	-405,25	4.303,75		550,00	2.053,75	1.700,00	
79D	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	
81D	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	11.950,00		11.950,00		4.750,00	4.456,00	1.807,00	937,00
79	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1,61		-1,61		-1,61			
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	29.692,00		29.692,00	2,63	9.570,00	9.536,00	6.307,00	4.279,00
670203	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	25.626,39	94,75	25.721,14	2,63	7.918,39	8.989,75	5.108,00	3.705,00
67020302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	2.578,39		2.578,39	2,63	948,39	930,00	500,00	200,00
67020303	Muzee	19.631,00	94,75	19.725,75		5.820,00	6.909,75	3.766,00	3.230,00
67020330	Alte servicii culturale	3.417,00		3.417,00		1.150,00	1.150,00	842,00	275,00
670205	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	1.900,00	-500,00	1.400,00		300,00	300,00	800,00	
67020501	Sport	1.900,00	-500,00	1.400,00		300,00	300,00	800,00	
670206	Servicii religioase	700,00		700,00			500,00	200,00	
670250	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	6.674,00		6.674,00		2.100,00	2.000,00	2.000,00	574,00
6802	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	35.996,28		35.996,28	195,65	26.049,78	9.546,50	200,00	200,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	35.196,28		35.196,28	195,65	25.249,78	9.546,50	200,00	200,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	35.321,50		35.321,50	195,65	25.375,00	9.546,50	200,00	200,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	25.904,00		25.904,00		18.258,00	7.646,00		

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate singurei platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	10.01+10.02+10.03)								
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	4.791,50		4.791,50	26,38	3.357,00	1.434,50		
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	2.701,00		2.701,00		1.835,00	466,00	200,00	200,00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	1.925,00		1.925,00	169,27	1.925,00			
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	-125,22		-125,22		-125,22			
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	800,00		800,00		800,00			
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	300,00		300,00		300,00			
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	300,00		300,00		300,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	500,00		500,00		500,00			
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	500,00		500,00		500,00			
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	3.001,00		3.001,00		2.135,00	466,00	200,00	200,00
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-125,22		-125,22		-125,22			
01	A. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	35.621,50		35.621,50	195,65	25.675,00	9.546,50	200,00	200,00
680204	Asistenta acordata persoanelor in varsta	3.376,25		3.376,25		2.482,00	894,25		
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	11.281,50		11.281,50	195,65	8.272,00	3.009,50		
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	11.281,50		11.281,50	195,65	8.272,00	3.009,50		
680206	Asistenta sociala pentru familie si copii	18.337,53		18.337,53		13.160,78	5.176,75		
680212	Unitati de asistenta medico-sociale	3.001,00		3.001,00		2.135,00	466,00	200,00	200,00
6902	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	4.297,00		4.297,00		952,00	2.101,00	1.244,00	
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	3.006,00		3.006,00		372,00	1.600,00	1.034,00	
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	72,00		72,00		72,00			

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care creditele bugetare destinate sfințirii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	72,00		72,00		72,00			
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	1.200,00		1.200,00		100,00	500,00	600,00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	1.734,00		1.734,00		200,00	1.100,00	434,00	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	1.734,00		1.734,00		200,00	1.100,00	434,00	
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	1.363,00		1.363,00		652,00	501,00	210,00	
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	2.563,00		2.563,00		752,00	1.001,00	810,00	
7402	Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	4.297,00		4.297,00		952,00	2.101,00	1.244,00	
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	3.006,00		3.006,00		372,00	1.800,00	1.034,00	
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	72,00		72,00		72,00			
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	72,00		72,00		72,00			
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	1.200,00		1.200,00		100,00	500,00	600,00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	1.734,00		1.734,00		200,00	1.100,00	434,00	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	1.734,00		1.734,00		200,00	1.100,00	434,00	
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	1.363,00		1.363,00		652,00	501,00	210,00	
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	2.563,00		2.563,00		752,00	1.001,00	810,00	
740203	Reducerea si controlul poluarii	1.363,00		1.363,00		652,00	501,00	210,00	
740205	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	1.200,00		1.200,00		100,00	500,00	600,00	
74020502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	1.200,00		1.200,00		100,00	500,00	600,00	
740250	Alte servicii în domeniul protectiei mediului	1.734,00		1.734,00		200,00	1.100,00	434,00	
7902	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	206.786,41	1.388,50	208.172,91	1.261,34	47.767,41	57.424,50	47.928,00	55.053,00

- mii lei -

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate sîngerii plătitor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	9.304,00		9.304,00		1.634,00	2.100,00	3.500,00	2.070,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	9.304,00		9.304,00		1.634,00	2.100,00	3.500,00	2.070,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	9.304,00		9.304,00		1.634,00	2.100,00	3.500,00	2.070,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	197.482,41	1.386,50	198.868,91	1.261,34	46.133,41	55.324,50	44.428,00	52.983,00
56	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	66,00		66,00		66,00			
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	179.860,00	-6,00	179.854,00	1.261,34	43.000,00	47.206,00	43.838,00	45.810,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	17.556,41	1.392,50	18.948,91		3.067,41	8.118,50	590,00	7.173,00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	17.556,41	1.392,50	18.948,91		3.067,41	8.118,50	590,00	7.173,00
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	189.230,00	-6,00	189.224,00	1.261,34	44.700,00	49.306,00	47.338,00	47.880,00
8402	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	205.451,41	1.386,50	206.837,91	1.261,34	47.467,41	57.024,50	47.538,00	54.808,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	9.000,00		9.000,00		1.600,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	9.000,00		9.000,00		1.600,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	9.000,00		9.000,00		1.600,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	196.451,41	1.386,50	197.837,91	1.261,34	45.867,41	55.024,50	44.138,00	52.808,00
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	179.085,00	-6,00	179.079,00	1.261,34	42.800,00	47.006,00	43.638,00	45.635,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	17.366,41	1.392,50	18.758,91		3.067,41	8.018,50	500,00	7.173,00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	17.366,41	1.392,50	18.758,91		3.067,41	8.018,50	500,00	7.173,00
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	188.085,00	-6,00	188.079,00	1.261,34	44.400,00	49.006,00	47.038,00	47.635,00
840203	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	205.451,41	1.386,50	206.837,91	1.261,34	47.467,41	57.024,50	47.538,00	54.808,00
84020301	Drumuri si poduri	205.451,41	1.386,50	206.837,91	1.261,34	47.467,41	57.024,50	47.538,00	54.808,00
8702	Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	1.335,00		1.335,00		300,00	400,00	390,00	245,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	304,00		304,00		34,00	100,00	100,00	70,00

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	304,00		304,00		34,00	100,00	100,00	70,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	304,00		304,00		34,00	100,00	100,00	70,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	1.031,00		1.031,00		266,00	300,00	290,00	175,00
56	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	66,00		66,00		66,00			
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	775,00		775,00		200,00	200,00	200,00	175,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	190,00		190,00					
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	190,00		190,00			100,00	90,00	
01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	1.145,00		1.145,00		300,00	300,00	300,00	245,00
870250	Alte actiuni economice	1.335,00		1.335,00		300,00	400,00	390,00	245,00
9902	DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97	46.983,00		46.983,00	1.696,74	46.983,00			
990296	Deficitul sectiunii de functionare	12.205,50		12.205,50	435,40	12.205,50			
990297	Deficitul sectiunii de dezvoltare	34.777,50		34.777,50	1.261,34	34.777,50			
4902	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	96.264,49	372,00	96.636,49	435,40	46.371,49	29.148,00	13.665,00	7.452,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	96.264,49	372,00	96.636,49	435,40	46.371,49	29.148,00	13.665,00	7.452,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	107.462,00	378,00	107.840,00	435,40	48.660,00	35.259,00	17.669,00	6.262,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	38.937,00		38.937,00		24.058,00	13.505,00	1.374,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	21.801,00		21.801,00	266,13	7.812,00	5.368,00	5.113,00	3.508,00
30	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	481,00		481,00		125,00	118,00	121,00	117,00
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	15.320,00		15.320,00		7.569,00	4.472,00	2.142,00	1.137,00
55F	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)		372,00	372,00			372,00		
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	6.586,00		6.586,00	189,27	3.242,00	1.313,00	1.115,00	916,00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	8.174,00		8.174,00		2.400,00	2.700,00	2.500,00	574,00

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
79F	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
81F	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	-134,51		-134,51		-134,51			
5002	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	17.551,50	372,00	17.923,50	233,82	7.583,20	7.028,60	2.117,70	1.194,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	17.551,50	372,00	17.923,50	233,82	7.583,20	7.028,60	2.117,70	1.194,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	26.150,50	372,00	26.522,50	233,82	8.444,20	9.627,60	7.256,70	1.194,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10.811,00		10.811,00		4.900,00	4.979,00	932,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	4.924,50		4.924,50	233,82	1.866,20	1.004,60	974,70	1.072,00
30	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	481,00		481,00		125,00	118,00	121,00	117,00
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	1.335,00		1.335,00		690,00	555,00	90,00	
55F	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)		372,00	372,00			372,00		
5102	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	15.654,50	372,00	16.026,50	233,82	6.763,20	6.293,60	1.897,70	1.072,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	15.654,50	372,00	16.026,50	233,82	6.763,20	6.293,60	1.897,70	1.072,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	24.253,50	372,00	24.625,50	233,82	7.624,20	8.892,60	7.036,70	1.072,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10.811,00		10.811,00		4.900,00	4.979,00	932,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	4.843,50		4.843,50	233,82	1.863,20	942,60	965,70	1.072,00
55F	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)		372,00	372,00			372,00		
510201	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	15.654,50	372,00	16.026,50	233,82	6.763,20	6.293,60	1.897,70	1.072,00
51020103	Autoritati executive	15.654,50	372,00	16.026,50	233,82	6.763,20	6.293,60	1.897,70	1.072,00
5402	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	1.285,00		1.285,00		690,00	505,00	90,00	
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	1.285,00		1.285,00		690,00	505,00	90,00	
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	1.285,00		1.285,00		690,00	505,00	90,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	50,00		50,00			50,00		
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	1.235,00		1.235,00		690,00	455,00	90,00	

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	1.235,00		1.235,00		690,00	455,00	90,00	
540250	Alte servicii publice generale	50,00		50,00			50,00		
5502	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	512,00		512,00		130,00	130,00	130,00	122,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	512,00		512,00		130,00	130,00	130,00	122,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	512,00		512,00		130,00	130,00	130,00	122,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	31,00		31,00		5,00	12,00	9,00	5,00
30	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	481,00		481,00		125,00	118,00	121,00	117,00
5602	Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)	100,00		100,00			100,00		
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100,00		100,00			100,00		
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	100,00		100,00			100,00		
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	100,00		100,00			100,00		
560206	Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	100,00		100,00			100,00		
5902	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	1.265,00		1.265,00		519,80	491,90	245,30	8,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	1.265,00		1.265,00		519,80	491,90	245,30	8,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	1.265,00		1.265,00		519,80	491,90	245,30	8,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	542,00		542,00		200,00	200,00	142,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	723,00		723,00		319,80	291,90	103,30	8,00
6002	Aparare (cod 60.02.02)	280,00		280,00		86,80	91,90	93,30	8,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	280,00		280,00		86,80	91,90	93,30	8,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	280,00		280,00		86,80	91,90	93,30	8,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	280,00		280,00		86,80	91,90	93,30	8,00
600202	Aparare nationala	280,00		280,00		86,80	91,90	93,30	8,00
6102	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	985,00		985,00		433,00	400,00	152,00	
610205	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	985,00		985,00		433,00	400,00	152,00	

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate singurii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
6302	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	66.852,99		66.852,99	201,58	36.054,49	19.026,50	7.592,00	4.180,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	66.852,99		66.852,99	201,58	36.054,49	19.026,50	7.592,00	4.180,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	69.451,50	6,00	69.457,50	201,58	37.482,00	22.536,50	6.457,00	2.960,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	27.584,00		27.584,00		18.958,00	8.326,00	300,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	6.849,50		6.849,50	32,31	3.990,00	1.971,50	535,00	353,00
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	12.694,00		12.694,00		6.299,00	3.416,00	1.842,00	1.137,00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	6.586,00		6.586,00	169,27	3.242,00	1.313,00	1.115,00	916,00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	8.174,00		8.174,00		2.400,00	2.700,00	2.500,00	574,00
79F	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
81F	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	-134,51		-134,51		-134,51			
6502	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	5.891,32		5.891,32	3,30	1.722,32	1.650,00	1.450,00	1.069,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	5.891,32		5.891,32	3,30	1.722,32	1.650,00	1.450,00	1.069,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	5.899,00		5.899,00	3,30	1.730,00	1.650,00	1.450,00	1.069,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	1.238,00		1.238,00	3,30	413,00	337,00	335,00	153,00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	4.661,00		4.661,00		1.317,00	1.313,00	1.115,00	916,00
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	-7,68		-7,68		-7,68			
650207	Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	2.000,00		2.000,00	3,30	730,00	630,00	430,00	210,00
65020704	Invatamant special	2.000,00		2.000,00	3,30	730,00	630,00	430,00	210,00
650250	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	3.891,32		3.891,32		992,32	1.020,00	1.020,00	859,00
6602	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	5.814,00		5.814,00		2.014,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	5.814,00		5.814,00		2.014,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	5.607,00	6,00	5.613,00		2.307,00	3.306,00		
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	714,00		714,00		714,00			

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care creditele bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)								
79F	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
81F	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
660206	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	714,00		714,00		714,00			
66020601	Spitale generale	714,00		714,00		714,00			
660250	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
66025050	Alte institutii si actiuni sanitare	5.100,00		5.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
6702	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	19.951,39		19.951,39	2,63	7.068,39	6.530,00	4.642,00	1.711,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	19.951,39		19.951,39	2,63	7.068,39	6.530,00	4.642,00	1.711,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	22.624,00		22.624,00	2,63	8.070,00	8.096,00	4.807,00	1.711,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	1.680,00		1.680,00		700,00	680,00	300,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	820,00		820,00	2,63	220,00	200,00	200,00	200,00
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	9.279,00		9.279,00		3.750,00	2.950,00	1.642,00	937,00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	8.174,00		8.174,00		2.400,00	2.700,00	2.500,00	574,00
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	-1,61		-1,61		-1,61			
670203	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	11.777,39		11.777,39	2,63	4.668,39	3.830,00	2.142,00	1.137,00
67020302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	2.478,39		2.478,39	2,63	898,39	880,00	500,00	200,00
67020303	Muzee	5.882,00		5.882,00		2.620,00	1.800,00	800,00	662,00
67020330	Alte servicii culturale	3.417,00		3.417,00		1.150,00	1.150,00	842,00	275,00
670205	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	800,00		800,00		300,00	200,00	300,00	
67020501	Sport	800,00		800,00		300,00	200,00	300,00	
670206	Servicii religioase	700,00		700,00			500,00	200,00	
670250	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	6.674,00		6.674,00		2.100,00	2.000,00	2.000,00	574,00
6802	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	35.196,28		35.196,28	195,65	25.249,78	9.546,50	200,00	200,00

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate singurii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	35.196,28		35.196,28	195,65	25.249,78	9.546,50	200,00	200,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	35.321,50		35.321,50	195,65	25.375,00	9.546,50	200,00	200,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	25.904,00		25.904,00		18.258,00	7.646,00		
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	4.791,50		4.791,50	26,98	3.357,00	1.434,50		
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	2.701,00		2.701,00		1.835,00	466,00	200,00	200,00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	1.925,00		1.925,00	169,27	1.925,00			
85F	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	-125,22		-125,22		-125,22			
680204	Asistenta acordata persoanelor in varsta	3.376,25		3.376,25		2.482,00	894,25		
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	10.781,50		10.781,50	195,65	7.772,00	3.009,50		
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	10.781,50		10.781,50	195,65	7.772,00	3.009,50		
680206	Asistenta sociala pentru familie si copii	18.337,53		18.337,53		13.160,78	5.176,75		
680212	Unitati de asistenta medico-sociale	2.701,00		2.701,00		1.835,00	486,00	200,00	200,00
6902	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
7402	Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
51F	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
740203	Reducerea si controlul poluarii	1.291,00		1.291,00		580,00	501,00	210,00	
7902	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	9.304,00		9.304,00		1.634,00	2.100,00	3.500,00	2.070,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	9.304,00		9.304,00		1.634,00	2.100,00	3.500,00	2.070,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	9.304,00		9.304,00		1.634,00	2.100,00	3.500,00	2.070,00

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	9.304,00		9.304,00		1.634,00	2.100,00	3.500,00	2.070,00
8402	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	9.000,00		9.000,00		1.600,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	9.000,00		9.000,00		1.600,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	9.000,00		9.000,00		1.600,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	9.000,00		9.000,00		1.600,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00
840203	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	9.000,00		9.000,00		1.600,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00
84020301	Drumuri si poduri	9.000,00		9.000,00		1.600,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00
8702	Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	304,00		304,00		34,00	100,00	100,00	70,00
F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	304,00		304,00		34,00	100,00	100,00	70,00
01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	304,00		304,00		34,00	100,00	100,00	70,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	304,00		304,00		34,00	100,00	100,00	70,00
870250	Alte actiuni economice	304,00		304,00		34,00	100,00	100,00	70,00
9902	DEFICIT 99.02.96	12.205,50		12.205,50	435,40	12.205,50			
990296	Deficitul sectiunii de functionare	12.205,50		12.205,50	435,40	12.205,50			
4902	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02+ 79.02)	284.378,91	783,00	285.161,91	1.261,34	61.626,91	82.805,00	64.453,00	56.277,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	284.378,91	783,00	285.161,91	1.261,34	61.626,91	82.805,00	64.453,00	56.277,00
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	16.535,00	6,00	16.541,00		3.826,00	7.411,00	5.304,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	16.535,00	6,00	16.541,00		3.826,00	7.411,00	5.304,00	
56	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	66,00		66,00		66,00			
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	206.385,00	-6,00	206.379,00	1.261,34	46.535,00	59.326,00	52.140,00	48.378,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	42.271,41	783,00	43.054,41		12.379,41	15.868,00	6.908,00	7.899,00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	42.271,41	783,00	43.054,41		12.379,41	15.868,00	6.908,00	7.899,00
79D	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	
81D	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
85D	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.379,50		-1.379,50		-1.379,50			
5002	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	8.903,50		8.903,50		181,50	3.399,00	5.323,00	
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	8.903,50		8.903,50		181,50	3.399,00	5.323,00	
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	8.599,00		8.599,00		861,00	2.599,00	5.139,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	8.599,00		8.599,00		861,00	2.599,00	5.139,00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	1.684,00		1.684,00		700,00	800,00	184,00	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	1.684,00		1.684,00		700,00	800,00	184,00	
85D	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.379,50		-1.379,50		-1.379,50			
5102	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	8.903,50		8.903,50		181,50	3.399,00	5.323,00	
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	8.903,50		8.903,50		181,50	3.399,00	5.323,00	
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	8.599,00		8.599,00		861,00	2.599,00	5.139,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	8.599,00		8.599,00		861,00	2.599,00	5.139,00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	1.684,00		1.684,00		700,00	800,00	184,00	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	1.684,00		1.684,00		700,00	800,00	184,00	
85D	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.379,50		-1.379,50		-1.379,50			
510201	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	8.903,50		8.903,50		181,50	3.399,00	5.323,00	
51020103	Autoritati executive	8.903,50		8.903,50		181,50	3.399,00	5.323,00	
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	8.903,50		8.903,50		181,50	3.399,00	5.323,00	
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	8.599,00		8.599,00		861,00	2.599,00	5.139,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	8.599,00		8.599,00		861,00	2.599,00	5.139,00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	1.684,00		1.684,00		700,00	800,00	184,00	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	1.684,00		1.684,00		700,00	800,00	184,00	
85D	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	-1.379,50		-1.379,50		-1.379,50			
5902	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	362,00		362,00		362,00			
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod	362,00		362,00		362,00			

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	51+55+56+70+79+84+85)								
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	362,00		362,00		362,00			
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	362,00		362,00		362,00			
6002	Aparare (cod 60.02.02)	270,00		270,00		270,00			
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	270,00		270,00		270,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	270,00		270,00		270,00			
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	270,00		270,00		270,00			
600202	Aparare nationala	270,00		270,00		270,00			
6102	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	92,00		92,00		92,00			
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	92,00		92,00		92,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	92,00		92,00		92,00			
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	92,00		92,00		92,00			
610205	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	92,00		92,00		92,00			
6302	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	54.625,00	-603,50	54.021,50		14.578,00	22.481,50	13.668,00	3.294,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	54.625,00	-603,50	54.021,50		14.578,00	22.481,50	13.668,00	3.294,00
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	7.864,00	6,00	7.870,00		2.893,00	4.812,00	165,00	
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	7.864,00	6,00	7.870,00		2.893,00	4.812,00	165,00	
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	25.325,00		25.325,00		3.435,00	11.620,00	7.702,00	2.568,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	20.935,00	-609,50	20.325,50		8.050,00	5.849,50	5.700,00	726,00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	20.935,00	-609,50	20.325,50		8.050,00	5.849,50	5.700,00	726,00
79D	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	
81D	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	501,00		501,00		200,00	200,00	101,00	
6502	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	731,00		731,00		311,00	120,00	300,00	
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	731,00		731,00		311,00	120,00	300,00	
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	731,00		731,00		311,00	120,00	300,00	

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE							
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
650207	58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)												
65020704	Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	731,00		731,00									
6602	Invatamant special	731,00		731,00									
D	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	38.145,00	-198,25	37.946,75									
51D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	38.145,00	-198,25	37.946,75									
5102	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	4.899,00	6,00	4.899,00									
58	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	4.899,00	6,00	4.899,00									
70	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	17.526,00		17.526,00									
71	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	15.726,00	-204,25	15.521,75									
660206	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	15.726,00	-204,25	15.521,75									
66020601	Spitale generale	38.145,00	-198,25	37.946,75									
6702	Spitale generale	38.145,00	-198,25	37.946,75									
D	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	14.949,00	-405,25	14.543,75									
51D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	14.949,00	-405,25	14.543,75									
5102	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	2.671,00		2.671,00									
58	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	2.671,00		2.671,00									
70	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	7.068,00		7.068,00									
71	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	4.709,00	-405,25	4.303,75									
79D	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	4.709,00	-405,25	4.303,75									
81D	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	501,00		501,00									
670203	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	501,00		501,00									
67020302	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	13.849,00	94,75	13.943,75									
67020303	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100,00		100,00									
670205	Muzee	13.749,00	94,75	13.843,75									
	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	1.100,00	-500,00	600,00									

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
67020501	Sport	1.100,00	-500,00	600,00		100,00	500,00		
6802	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	800,00		800,00					
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	800,00		800,00					
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	300,00		300,00					
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	300,00		300,00					
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	500,00		500,00					
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	500,00		500,00					
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	500,00		500,00					
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	500,00		500,00					
680212	Unitati de asistenta medico-sociale	300,00		300,00					
6902	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	3.006,00		3.006,00		1.600,00	1.034,00		
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	3.006,00		3.006,00		1.600,00	1.034,00		
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	72,00		72,00					
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	72,00		72,00					
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	1.200,00		1.200,00		500,00	600,00		
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	1.734,00		1.734,00					
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	1.734,00		1.734,00		1.100,00	434,00		
7402	Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	3.006,00		3.006,00		1.100,00	434,00		
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	3.006,00		3.006,00		1.600,00	1.034,00		
51D	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	72,00		72,00					
5102	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	72,00		72,00					
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	1.200,00		1.200,00		500,00	600,00		
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	1.734,00		1.734,00		1.100,00	434,00		

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare destinate singurii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	1.734,00		1.734,00		200,00	1.100,00	434,00	
740203	Reducerea si controlul poluarii	72,00		72,00		72,00			
740205	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	1.200,00		1.200,00		100,00	500,00	600,00	
74020502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	1.200,00		1.200,00		100,00	500,00	600,00	
740250	Alte servicii în domeniul protectiei mediului	1.734,00		1.734,00		200,00	1.100,00	434,00	
7902	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	197.482,41	1.386,50	198.868,91	1.261,34	46.133,41	55.324,50	44.428,00	52.983,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	197.482,41	1.386,50	198.868,91	1.261,34	46.133,41	55.324,50	44.428,00	52.983,00
56	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	66,00		66,00		66,00			
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	179.860,00	-6,00	179.854,00	1.261,34	43.000,00	47.206,00	43.838,00	45.810,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	17.556,41	1.392,50	18.948,91		3.067,41	8.118,50	590,00	7.173,00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	17.556,41	1.392,50	18.948,91		3.067,41	8.118,50	590,00	7.173,00
8402	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	196.451,41	1.386,50	197.837,91	1.261,34	45.867,41	55.024,50	44.138,00	52.808,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	196.451,41	1.386,50	197.837,91	1.261,34	45.867,41	55.024,50	44.138,00	52.808,00
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	179.085,00	-6,00	179.079,00	1.261,34	42.800,00	47.006,00	43.638,00	45.635,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	17.368,41	1.392,50	18.758,91		3.067,41	8.018,50	500,00	7.173,00
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	17.368,41	1.392,50	18.758,91		3.067,41	8.018,50	500,00	7.173,00
840203	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	196.451,41	1.386,50	197.837,91	1.261,34	45.867,41	55.024,50	44.138,00	52.808,00
84020301	Drumuri si poduri	196.451,41	1.386,50	197.837,91	1.261,34	45.867,41	55.024,50	44.138,00	52.808,00
8702	Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	1.031,00		1.031,00		266,00	300,00	290,00	175,00
D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)	1.031,00		1.031,00		266,00	300,00	290,00	175,00
56	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	66,00		66,00		66,00			
58	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	775,00		775,00		200,00	200,00	200,00	175,00

- mil lei -

Cod	Denumire indicator	PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				
		Program 2020...	Influente +/-	Program 2020...	din care credite bugetare desinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
58.01	la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)								
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	190,00		190,00		100,00		90,00	
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	190,00		190,00		100,00		90,00	
870250	Alte actiuni economice	1.031,00		1.031,00		300,00		290,00	175,00
9902	DEFICIT 1) 99.02.97	34.777,50		34.777,50	1.261,34	34.777,50			
990297	Deficitul sectiunii de dezyoltare	34.777,50		34.777,50	1.261,34	34.777,50			

1) Finantat din excedentul anilor precedenti
 - Fiecare capitol, subcapitol si paragraf de cheltuieli se detaliaza in mod corespunzator conform clasificatiei economice

Ordonator principal de credite

ALADIN GIGI GEORGESCU

Director executiv,
 VIJULIE MARIA LOREDANA



LISTA DE INVESTITII CU OBIECTIVE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2020

Nr crt	Capitol bugetar	Denumire proiect	Din care :			Din care :		
			Buget 2020	Contribuție proprie, cheltuieli neeligibile și cereri de rambursare cu cheltuieli eligibile	Influente	Buget 2020	Contribuție proprie, cheltuieli neeligibile și cereri de rambursare cu cheltuieli eligibile	
1	65.02	INVATAMANT	206.385	36.028	-6	206.379	36.072	
2	65.02.07.04	Centrul scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan	731	200		731	200	
3	A	Lucrari de investitii in continuare:	731	200		731	200	
4	1	Extindere infrastructura educatiionala - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan	731	200		731	200	
5	66.02	SANATATE	17.526	0	0	17.526	0	
6	66.02.06.01	Spitale generale	17.526	0	0	17.526	0	
7	A	Lucrari de investitii in continuare:	17.526	0	0	17.526	0	
8	1	Modernizare / reconfigurare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	1.981			1.981	0	
9	2	Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	882			882	0	
10	3	Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ambulatoriului Secțiilor Pneumologie I și II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	691			691	0	
11	4	Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin	8.636			8.636	0	
12	5	Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II	900			900	0	
13	6	Reabilitare, extindere și dotare U.P.U - îmbunătățirea calitatii și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și construirea unui heliport	4.436			4.436	0	
14	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	7.068	1.700		7.068	1.700	
15	67.02.03.03	Muzee	7.068	1.700		7.068	1.700	
16	A	Lucrari de investitii in continuare:	7.068	1.700		7.068	1.700	
17	1	Consolidare, reabilitare și restaurare Muzeul de Arta - Drobeta Turnu Severin	7.068	1.700		7.068	1.700	
18	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	1.200	1.200		1.200	1.200	
19	74.02.05.02	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	1.200	1.200		1.200	1.200	
20	A	Lucrari de investitii in continuare:	1.200	1.200		1.200	1.200	
21	1	Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Mehedinți - fazare	1.200	1.200		1.200	1.200	
22	84.02.03	DRUMURI SI PODURI	179.085	32.453	-6	179.079	32.447	
23	84.02.03	Drumuri si poduri	179.085	32.453	-6	179.079	32.447	
24	A	Lucrari de investitii in continuare:	179.085	32.453	-6	179.079	32.447	
25	1	Fluidizarea traficului în zona transfrontalieră Dunărea (D1607A Dr.Tr.Severin - Cerneti - Valea Copcii - Husnicioara - Peri - Prunisor)	92	0	2335	2.427	2.335	
26	2	Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării - Reabilitare/modernizare D1607 B drum Ciresu - Bunoaica	5.341	3.341		5.341	3.341	

Anexa nr.3 la HCJ

29.04.2020

31/2020

27	3	„Reabilitare și modernizare drumuri județene, județul Mehedinți - DJ563 [int.DN56A] - Rogova int.DN56C) - Grova (int.DN56C) - Rogova int.DN56A]; DJ563 [int.DN56A] - Optrisor (int.DJ561A) j; DJ561A (Oprisor (int.DJ563) - Balaicta (int. DJ606) - Gvardinita - Bicles - int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A int.DJ561 A - Plopi - Izvoralu (int. DJ561A)]; DJ561A [int. DJ606A - Timna -int. DN6j; DJ607 [int. DN67A (Ștrehaia) - Grozești - Pasarani - Ilm. jud. Gorj]”	95.416	15.290	-2341	93.075	12.949
28	4	Îmbunătățirea conectivității în zona de nord a județului Mehedinți	61.292	4.300		61.292	4.300
29	5	Îmbunătățirea conectivității în zona de sud-vest a județului Mehedinți	2.547	1.095		2.547	1.095
30	6	Îmbunătățirea conectivității în zona de sud a județului Mehedinți	4.246	4.246		4.246	4.246
31	7	Îmbunătățirea conectivității în zona de vest a județului Mehedinți	3.029	1.000		3.029	1.000
32	8	Îmbunătățirea conectivității în zona de est a județului Mehedinți	12	1		12	1
33	9	Reabilitare/Modernizare DJ 670 Malovat (DN67) - Marga L=21,350 km	3.590	1.590		3.590	1.590
34	10	Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Malarisca-Balta (DJ670), L=37.157 km	3.520	1.590		3.520	1.590
35	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	775	475		775	475
36	A	Lucrari de investitii in continuare:	775	475		775	475
37	1	WINPOL - Sisteme și politici inteligente pentru managementul deșeurilor	270	170		270	170
38	2	MOMAR - Modele de management pentru patrimoniul rural unic	439	239		439	239
39	3	Implementarea la nivelul Județului Mehedinți a sistemelor integrate de E-Tax, E-Payment și E-Guvernare, precum și a asigurării contextiunilor de Broadband	66	66		66	66



PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN
 av. Aladin Gigi Georgeșcu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
 Jr. Ștefan Ladislav Mednyanszky

DIRECTOR EXECUTIV,
 ec. Maria Loredana Vijulie

DIRECTOR EXECUTIV,
 ing. Drăghia Daniela

DIRECTOR EXECUTIV,
 ing. Silvia Trancă

REGISTRUL DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE

crt	Denumire document incheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract nr.835/29.10.2010 (HCL70/31.05.2010)	Finanțare investiții publice de interes local	BRD-Groupe Societe Generale SA suc Dr Tr Severin	35.000.000 lei	24 luni	96 luni	ROBOR la 3M)+1,80% pe an	lunar	Comision initial de angajament 0,30%flat Comision de neutilizare 0% anual Comision de gestionare 0,10% anual	lunar	Comision de rambursare anticipata prin refinantare de la alta banca 1,50%		Acord de garantare 1/29.10.2010 Act aditional 1/03.08.2011 la Contract nr.835/29.10.2010 (HCL70/31.05.2010) Act aditional 2/20.11.2011 de ctr. 835/29.10.2010	in derulare
2	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT nr. 548/29.01.11.2016 (nr. 12303/26.10.2016) HCL 51/6/27.09.2016 HCL 73/6/11.10.2016	Finalizare proiect valoare peste valoarea de euro finanțat prin Programul operațional regional 2007-2013 - Regiunea de dezvoltare Sud-Estul României - Muzeul Județean Public de Istorie și Arheologie Turnu Severin	Ministerul Finanelor Publice	10.000.000 lei		24 luni	ROBOR la 3M + 3,65% pe an	trimestrial						in derulare

CONFORM
 CU ORIGINALUL

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE

Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/ acord finantare	Nr. si data semnare contract/ acord garantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Unitate administrativ-teritoriala garanta	Denumire garantat	Valoare finantare garantata Valuta de contract	Nivel dobânzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data act aditional la contract/ acord finantare	Nr. si data act aditional la contract/ acord garantare	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Contract nr.1320/05.02.2014	Contract nr.1320/05.02.2014	Furnizare echipamente medicale pentru dotarea blocului materno-infantil	SC AGER LEASING IFN SA	Judetul Mehedinti	Spitalul Judetean de Urgenta Tr. Severin	2.421.212,78 euro		- 84luni			

CONFORM
 CU ORIGINALUL